



REGIONE DEL VENETO

“Spesa agevolata a valere sul PR FESR, Azione 2.1.1 DGR 1423/2023”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MONS. SNICHELOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

ESE.DOC.02

Il progettista
Ing. Andrea Spanevello

Il R.U.P.
Massimo Neffari geom.



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

	euro	euro	euro
A) IMPORTI A BASE D'APPALTO			
a) Opere a base d'appalto			
OG1 – Opere edili			
Demolizioni	28.243,16		
Massetti - pavimenti	9.263,94		
Impermeabilizzazione ed isolamenti	7.541,00		
Opere cartongesso	65.049,53		
Serramenti metallici	17.006,74		
Opere da pittore	4.121,82		
Opere metalliche	43.616,97		
Altro – intervento miglioramento sismico	101.066,88		
Opere esterne	5.268,41	281.178,46	
OS30 – Opere elettriche			
Opere elettriche interne	39.136,76		
Opere elettriche esterne	19.214,13	58.350,89	
OS28 – Opere termoidrauliche			
Impianto di climatizzazione	241.600,92	241.600,92	
A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE(soggetti a ribasso)			581.130,27
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			20.796,64
B) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			601.926,91
C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
b1) Somme a disposizione per lavori (iva compresa)		168.503,50	
b3) Imprevisti ed arrotondamenti		11.121,71	
b4) Spese tecniche (compr. Cassa ed IVA)		91.126,65	
b5) Incentivo 2%		12.128,54	
b7) Iva su lavori 10%		60.192,69	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			343.073,09
TOTALE COMPLESSIVO A+B			945.000,00



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee			Importo lavori (euro)	% su gruppo omogeneo	% su totale
	OPERE EDILI – OG1					
	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI					
	Demolizioni			28.243,16	10,04	4,86
	Massetti - pavimenti			9.263,94	3,29	1,59
	Impermeabilizzazione ed isolamenti			7.541,00	2,68	1,30
	Opere cartongesso			65.049,53	23,13	11,19
	Serramenti metallici			17.006,74	6,05	2,93
	Opere da pittore			4.121,82	1,47	0,71
	Opere metalliche			43.616,97	15,51	7,51
	Altro – intervento miglioramento sismico			101.066,88	35,94	17,39
	Opere esterne			5.268,41	1,87	0,91
	Totale importo esecuzione lavori OPERE EDILI			281.178,46	100,00	48.38



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO				PROVINCIA DI VICENZA		
						
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE						
PROGETTO ESECUTIVO						
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE						
	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee			Importo lavori (euro)	% su gruppo omogeneo	% su totale
	OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO					
	Impianto di climatizzazione			241.600,92	100,00	41,57
	Totale importo esecuzione lavori OPERE EDILI			241.600,92	100,00	41,57

