



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

**REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO
E MAGAZZINI DI VIA SALETTI
PROGETTO DI FATTIBILITÀ**

**ELABORATO 2
QUADRO ECONOMICO**

Bassano del Grappa, lì 21.02.2024

IL PROGETTISTA



San Vito di Leguzzano, lì 21.02.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ST
engineering

TESCARI ING. SARA

Via Padre Massimiliano Kolbe n. 15 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 3488674663 – e-mail: sara.tescari@ingpec.eu /saratescari.ing@gmail.com

Cod. Fisc. TSCSRA93L44E970H - Partita IVA 04384360246

Realizzazione strada di accesso all'Ecocentro di via Saletti	QUADRO ECONOMICO
---	-------------------------

A) IMPORTI A BASE D'APPALTO	PARZIALI	TOTALI
1) Opere a base d'appalto: per lavori a misura	€ 196.231,92	
2) per lavori in economia	€ 4.768,08	
2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 4.000,00	
A) IMPORTO LAVORI		€ 205.000,00
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
1) lavori in economia diretta (segnaletica stradale) iva compresa	€ 3.000,00	
2) rilievi accertamenti indagini		
2a) relazione geotecnica-geologica compreso contributo integrativo e iva	€ 2.000,00	
2b) Viarch - assistenza archeologica in corso d'opera oneri contributivi e fiscali compresi	€ 3.000,00	
2c) Relazione paesaggistica DPCM 12.12.2005	€ 1.000,00	
3) allacciamenti	€ -	
4) imprevisti e oneri accessori - ARROTONDAMENTI	€ 2.049,00	
5) acquisizione aree o immobili - indennità esproprio, frazionamenti , atti		
5a) indennità esproprio	€ 16.500,00	
5b) frazionamento	€ 2.500,00	
5c) atto acquisizione/decreto esproprio/registrazione/imposte	€ 7.000,00	
6) accantonamento art. 210 Codice Contratti (3% circa)	€ 6.150,00	
7a) Spese tecniche: progettuali, dl, sicurez. (compr. cnpaia)	€ 25.800,00	
7b) Spese tecniche: collaudo (compr. cnpaia)	€ -	
7c) Incentivo art. 45 commi 6 e 7 D.Lgs 36/2023 (complessivo 2%)	€ 4.100,00	
8) Spese attività consulenza	€ -	
9) spese per Commissioni	€ -	
10) spese pubblicità	€ -	
11) spese accertamenti laboratorio - analisi terre e rocce da scavo	€ 1.500,00	
12a) imposte e contributi: iva su spese tecniche 22%	€ 5.676,00	
12b) imposte e contributi: iva lavori 10%	€ 20.500,00	
13) tassa sulle gare	€ 225,00	
	€ 101.000,00	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 101.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 306.000,00