



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA RIGOBELLO 19
CUP B13C22000050006**

QUADRO ECONOMICO

Rup: Geom. Massimo Neffari

Progetto: Ing. Michele Scarso

Vicenza, 07.04.2023

IL PROGETTISTA

dott. ing. Michele Scarso



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

1 Quadro economico

Sulla base dei costi dei lavori sopra evidenziati, il quadro economico dell'intervento è risultato il seguente:

A: LAVORI	
	Importo €
Opere edili e strutturali	871 000,00
Opere impiantistiche e termoidrauliche	52 500,00
Predisposizioni elettriche	120 000,00
Oneri della sicurezza D.lgs 81/2008	21 500,00
TOTALE A [euro]	1 065 000,00

B: SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 IVA 10% per lavori	106 500,00
B2 incentivo per funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016)	18 744,00
Spese tecniche	
B3 spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, DD.LL. e coordinamento della sicurezza	113 023,65
B4 collaudatore in corso d'opera e redazione	4 000,00
B5 inarcassa su spese tecniche 4%	4 680,95
B6 IVA 22% su spese tecniche e c.p.	26 775,01
B7 Indagini geologiche e geotecniche	1 400,00
B8 Indagini e prove di laboratorio sui materiali esistenti	8 700,00
Pubblicità, imprevisti e altro	
B9 Spese per validazione progetto e gara d'appalto	5 857,50
B10 Elevatore elettrico scuola materna	23 300,00
B11 Pompeiana asilo nido e tettoia ingresso nido e materna	20 000,00
B12 Allacciamenti, opere in economia, arrotondamenti e varie	15 275,00
B13 Imprevisti	16 743,89
TOTALE B [euro]	365 000,00

IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B)	€ 1 430 000,00
---	-----------------------