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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG3 - OPERE STRADALI e GENERALI  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  (Cat 1)

1 / 1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

VE23.3-F.02.008.a BITUMINOSO - fino a cm 5

15/05/2023 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a 
disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a 
scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria 
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere 
da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e 
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione 
delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti 
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo 
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione 
Lavori sarà computato solamente il primo taglio della 
pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una 
parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la 
pavimentazione stessa ed il ripristino. TAGLIO 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO -
FINO A 5.00 cm DI SPESSORE
1 - verso municipio 45,00 45,00
2 - verso piazza 35,00 35,00
3 - trasversale verso leguzzano 6,00 6,00
4 - trasversale v ia battisti 6,00 6,00
5 - trasversale v ia roma verso priorato 8,00 8,00
6 - trasversale v ia trento-trieste 6,00 6,00
7 - trasversale v ia roma verso ca' trenta 7,00 7,00
a s tima *(par.ug.=120-113) 7,00 7,00

SOMMANO m 120,00 5,89 706,80

2 / 2 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

VE23.3-F.02.008.b BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00

15/05/2023 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a 
disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a 
scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria 
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere 
da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e 
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 706,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 706,80

delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti 
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo 
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione 
Lavori sarà computato solamente il primo taglio della 
pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una 
parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la 
pavimentazione stessa ed il ripristino. TAGLIO 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO -
PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE
1 - verso municipio 5,00 45,00 225,00
2 - verso piazza 5,00 35,00 175,00
3 - trasversale verso leguzzano 5,00 6,00 30,00
4 - trasversale v ia battisti 5,00 6,00 30,00
5 - trasversale v ia roma verso priorato 5,00 8,00 40,00
6 - trasversale v ia trento-trieste 5,00 6,00 30,00
7 - trasversale v ia roma verso ca' trenta 5,00 7,00 35,00
a s tima *(par.ug.=600-565) 35,00 35,00

SOMMANO m 600,00 0,91 546,00

3 / 3 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i

VE23.3-F.02.009.a primi 3 cm.

15/05/2023 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di 
pavimentazione in conglomerato bituminoso o in 
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica 
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà 
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, 
in funzione della propria organizzazione, purché adeguate 
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni 
al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di 
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà 
compromettere la funzionalità strutturale o comportare 
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di 
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere 
per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile 
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle 
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata 
anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura 
con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di 
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 1.252,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.252,80

FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI 
1 - su s trada da riasfaltare 520,00 520,00
a s tima 20,00

SOMMANO m² 540,00 3,36 1.814,40

4 / 4 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per ogni

VE23.3-F.02.009.b cm. oltre i primi 3

15/05/2023 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di 
pavimentazione in conglomerato bituminoso o in 
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica 
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà 
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, 
in funzione della propria organizzazione, purché adeguate 
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni 
al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di 
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà 
compromettere la funzionalità strutturale o comportare 
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di 
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere 
per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile 
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle 
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata 
anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura 
con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di 
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI 
cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
1 - su s trada da riasfaltare 1,00 520,00 520,00
a s tima

SOMMANO m² 520,00 0,84 436,80

5 / 5 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - in

VE23.3-F.02.005.a conglomerato bituminoso

15/05/2023 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato
bituminoso per quals ias i spessore della pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescriz ioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso  ogni onere per la vagliatura e la raccolta in
cumuli del materiale uti le, il carico e lo scarico. Rimangono
esclus i il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre  la segnalaz ione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 3.504,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3.504,00

Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI
SOVRASTRUTTURA STRADALE
1 - totale zona asfaltata 1108,00 0,150 166,20
a detrarre  zone  oggetto di fresatura 520,00 0,150 -78,00
a s tima *(par.ug.=90-88,20) 1,80 1,80

Sommano positivi mc 168,00
Sommano negativi mc -78,00

SOMMANO mc 90,00 31,50 2.835,00

6 / 6 RIMOZIONE CORDONATE STRADALI

VE23.3-F.02.004.c Demolizione con qualsiasi mezzo di manufatti  di qualsiasi
15/05/2023 specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà

di proprietà della Stazione Appaltante. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore,
in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia de lle opere da realizzare ed alle condiz ioni al
contorno esistenti e conformi alle  vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operaz ioni non dovrà
compromettere  la funz ionalità strutturale o comportare danni
ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terz i. Ne l prezzo è compreso ogni onere per
puntellamenti, trasporto  ed accatastamento del materiale su
aree individuate in progetto poste  ad una distanza stradale
massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere
dell'al lontanamento e trasporto a rifiuto del materiale
inuti lizzabile fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una
dis tanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella
discarica di progetto.Rimangono esclusi gli oneri di
discarica.  La voce di prezzo comprende inoltre  la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavo ri e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavo rative.Misurato vuoto per
pieno, dal piano di campagna alla l inea di gronda.
RIMOZIONE CORDONATE STRADALI
1 - via chiesa verso municip io sud 19,00 19,00
2 - via chiesa verso municip io nord 7,00 7,00
3 - via chiesa verso fabbricati da demolire 25,00 25,00
a s tima *(par.ug.=55-51) 4,00 4,00

SOMMANO ml 55,00 6,14 337,70

7 / 7 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE -

VE23.3-E.05.004.00 calcestruzzo

15/05/2023 Demolizione di pav imentaz ioni esterne eseguito con mezzi
meccanic i, compreso lo sgombero del materiale di risulta,
il  carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche
discariche  (conglomerato cementiz io dello spessore
medio di cm 10).

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 6.676,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6.676,70

1 - via battisti - cunetta strada in opera dx 11,00 11,00
2 - via battisti - cunetta strada in opera dx 11,00 11,00
3 - piazza marconi verso ed ific io chiuso - cunette
prefabbricate 9,00 9,00
a s tima *(par.ug.=35-31) 4,00 4,00

SOMMANO m² 35,00 51,68 1.808,80

8 / 8 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI -

VE23.3-E.05.019.c Pavimenti freddi

15/05/2023 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo 
compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
Pavimenti freddi
1 - porfido  e pietra davanti municipio 71,00
2 - cunetta in po rfido - via chiesa davanti municipio 12,00
3 - betone lle - v ia chiesa po rzione pav imento davanti
supermercato 4,00
4 - cunetta in po rfido - via chiesa davanti fabbricati da
demolire 7,00
5 - betone lle - marc iapiede via chiesa davanti fabbricati da
demolire 30,00
6 - betone lle  - p.za marconi davanti edificio chiuso 35,00
a s tima *(par.ug.=165-159) 6,00 6,00

SOMMANO m² 165,00 23,53 3.882,45

9 / 9 DEMOLIZIONE MASSETTI DI SOTTOFONDO - fino a 150

VE23.3-E.05.022.b mm

15/05/2023 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in 
conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI 
SOTTOFONDO fino a 150 mm
sottofondi pavimentazioni 165,00
a s tima 5,00

SOMMANO m² 170,00 35,79 6.084,30

10 / 10 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A.

VE23.3-E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio 
15/05/2023 armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti 

all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e 
plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 18.452,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18.452,25

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata 
a metro cubo vuoto per pieno.
-Demolizione manufatti in c.a.
Prospe tto Municipio
Fio riera 1,00 18,00 1,000 0,150 2,70

1,00 12,45 0,100 0,450 0,56
1,00 10,10 0,150 0,920 1,39

a s tima *(par.ug.=5-4,65) 0,35 0,35

SOMMANO m³ 5,00 265,26 1.326,30

11 / 11 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i

VE23.3-F.02.009.a primi 3 cm.

15/05/2023 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di 
pavimentazione in conglomerato bituminoso o in 
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica 
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà 
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, 
in funzione della propria organizzazione, purché adeguate 
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni 
al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di 
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà 
compromettere la funzionalità strutturale o comportare 
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di 
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere 
per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile 
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle 
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata 
anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura 
con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di 
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A 
FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI 
1 - su s trada da riasfaltare 520,00 520,00
a s tima 20,00

SOMMANO m² 540,00 3,36 1.814,40

12 / 12 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE -

VE23.3-E.05.004.00 calcestruzzo

15/05/2023 Demolizione di pav imentaz ioni esterne eseguito con mezzi
meccanic i, compreso lo sgombero del materiale di risulta,
il  carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 21.592,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21.592,95

discariche  (conglomerato cementiz io dello spessore
medio di cm 10).
1 - via battisti - cunetta strada in opera dx 11,00 11,00
2 - via battisti - cunetta strada in opera dx 11,00 11,00
3 - piazza marconi verso ed ific io chiuso - cunette
prefabbricate 9,00 9,00
a s tima *(par.ug.=35-31) 4,00 4,00

SOMMANO m² 35,00 51,68 1.808,80

13 / 13 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - in

VE23.3-F.02.005.a conglomerato bituminoso

15/05/2023 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato
bituminoso per quals ias i spessore della pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescriz ioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso  ogni onere per la vagliatura e la raccolta in
cumuli del materiale uti le, il carico e lo scarico. Rimangono
esclus i il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre  la segnalaz ione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI
SOVRASTRUTTURA STRADALE
1 - totale zona asfaltata 1108,00 0,150 166,20
a detrarre  zone  oggetto di fresatura 520,00 0,150 -78,00
a s tima *(par.ug.=90-88,20) 1,80 1,80

Sommano positivi mc 168,00
Sommano negativi mc -78,00

SOMMANO mc 90,00 31,50 2.835,00

Parz iale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  (Cat 1) euro 26.236,75

SBANCAMENTI, SCAVI E RINTERRI  (Cat 2)

14 / 14 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU

VE23.3-H.01.002.a STRADA PAVIMENTATA

15/05/2023 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione aperta per 
sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, 
anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e 
relitti di muratura fino a mc 0,600; compreso il taglio e la 
rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato 
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti 
da mantenere in funzione, quali fognature, condutture in 
genere, cavi ecc., ed inoltre lo spianamento e la 
configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e cigli, compreso inoltre il paleggiamento del 
materiale all'interno dell'area di cantiere e le eventuali 
opere di protezione dell'area di accatastamento 
provvisorio del materiale stesso, escluso il trasporto a 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 26.236,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26.236,75

discarica. Compreso inoltre la protezione e segnalazione 
diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i 
disegni di progetto o le indicazioni della D.L. SCAVO DI 
SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA 
PAVIMENTATA
Totale area inte rvento 1812,00 0,400 724,80
a detrarre  zone  soggette a sola fresatura asfalto 518,00 0,400 -207,20
a detrarre  aree interrati fabbricati demoliti *(par.ug.=110+
39+40) 189,00 0,400 -75,60
a s tima *(par.ug.=470-442) 28,00 28,00

Sommano positivi m³ 752,80
Sommano  negativi m³ -282,80

SOMMANO m³ 470,00 14,71 6.913,70

15 / 15 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU

VE23.3-H.01.007.a STRADA PAVIMENTATA – fino a 4,00m di profondità

15/05/2023 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, 
in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche 
in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, 
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti 
di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di 
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, 
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri 
per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo 
scavo (escluso solo l’impianto well-point), le armature di 
sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in 
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di 
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non 
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della 
fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione 
dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 
materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area 
di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione 
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna 
e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva 
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, 
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere 
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di 
guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il 
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi 
meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto del materiale di 
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica. E’ compreso l'onere della 
selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi 
per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia 
riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base 
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo 
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo 
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito 
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel 
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione 
di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa 
dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla 
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 33.150,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33.150,45

da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a 
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO 
URBANO SU STRADA PAVIMENTATA - fino a 4,00m di 
rete  meteoriche 1,00 110,00 0,600 0,600 39,60
pozzetto elettropompa fontana 1,00 2,50 2,500 1,200 7,50
plinti palo  illuminaz ione 6,00 1,20 1,200 0,500 4,32
rete  allacc iamento acquedotto fontana 1,00 20,00 0,600 0,600 7,20
sottose rviz i *(lung.=180,00+80,00) 1,00 260,00 0,600 0,400 62,40
cancello 1,00 5,40 1,200 0,400 2,59
a s tima *(par.ug.=150-123,61) 26,39 26,39

SOMMANO m³ 150,00 27,75 4.162,50

16 / 16 SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

VE23.3-H.01.025.b SOTTOERVIZI

15/05/2023 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER 
ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI Sovrapprezzo allo 
scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento 
preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, 
comprensivo dell'individuazione, ricerca eseguita con 
scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il 
periodo di apertura degli scavi e definitiva risistemazione 
comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore 
minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni 
onere relativo al ripristino per eventuale danneggiamento 
degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali 
interruzioni del servizio; sono esclusi da tale sovrapprezzo 
gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in 
calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali 
spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti 
con la nuova tubazione. Il sovrapprezzo non si applica in 
caso di esecuzione di allacci di fognatura o di acquedotto, 
in quanto i relativi prezzi unitari comprendono già gli oneri 
per l’attraversamento dei sottoservizi. In ogni caso il 
sovrapprezzo non si applica in caso di scavi di larghezza 
netta inferiore o uguale a 60cm e profondità netta inferiore 
o uguale a 100cm. In caso di intersezione con fasci di 
linee dati o elettriche, il sovrapprezzo verrà applicato nella 
misura di uno per l’intero gruppo di cavi/cavidotti 
intersecato appartenente al medesimo sottoservizio. 
SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI 
SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m
rete  smaltimento acque meteo 20,00
a s tima 5,00

SOMMANO n 25,00 106,82 2.670,50

17 / 17 RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

VE23.3-H.01.031.a RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA
15/05/2023 CAVA Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e

misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla
Direz ione  Lavori, eseguito con materiale da cava o
comunque fo rnito in cantiere, esclusa la posa de l terreno di
scavo riutilizzabile  compensato con il  prezzo precedente.
Compresa la fornitura in cantiere a piè d’opera del
materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco . Compresa

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 39.983,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39.983,45

la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il
rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta
regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA
DI CAVA
rete  smaltimento meteoriche 1,00 110,00 0,600 0,600 39,60
a detrarre  tubo *(larg.=0,10^2*3,14) -1,00 110,00 0,031 -3,41
pozzetto elettropompa fontana 1,00 2,50 2,500 1,200 7,50
a detrarre  pozzetto -1,00 1,70 1,700 1,200 -3,47
plintipalo illuminazione 6,00 1,20 1,200 0,500 4,32
a detrarre  plinti palo -6,00 0,80 0,800 0,500 -1,92
allaccio re te acquedo tto fontana 1,00 20,00 0,600 0,600 7,20
sottose rviz i *(lung.=180,00+80,00) 1,00 260,00 0,600 0,400 62,40
a s tima *(par.ug.=120-112,22) 7,78 7,78

Sommano positivi m³ 128,80
Sommano  negativi m³ -8,80

SOMMANO m³ 120,00 33,48 4.017,60

18 / 18 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU

VE23.3-H.01.002.a STRADA PAVIMENTATA

15/05/2023 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione aperta per 
sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, 
anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e 
relitti di muratura fino a mc 0,600; compreso il taglio e la 
rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato 
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti 
da mantenere in funzione, quali fognature, condutture in 
genere, cavi ecc., ed inoltre lo spianamento e la 
configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, 
scarpate e cigli, compreso inoltre il paleggiamento del 
materiale all'interno dell'area di cantiere e le eventuali 
opere di protezione dell'area di accatastamento 
provvisorio del materiale stesso, escluso il trasporto a 
discarica. Compreso inoltre la protezione e segnalazione 
diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i 
disegni di progetto o le indicazioni della D.L. SCAVO DI 
SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA 
PAVIMENTATA
Totale area inte rvento 1812,00 0,400 724,80
a detrarre  zone  soggette a sola fresatura asfalto 518,00 0,400 -207,20
a detrarre  aree interrati fabbricati demoliti *(par.ug.=110+
39+40) 189,00 0,400 -75,60
a s tima *(par.ug.=470-442) 28,00 28,00

Sommano positivi m³ 752,80
Sommano  negativi m³ -282,80

SOMMANO m³ 470,00 14,71 6.913,70

19 / 19 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU

VE23.3-H.01.007.a STRADA PAVIMENTATA – fino a 4,00m di profondità

15/05/2023 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, 
in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche 
in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, 
esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 50.914,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50.914,75

di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di 
manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, 
per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri 
per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo 
scavo (escluso solo l’impianto well-point), le armature di 
sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in 
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di 
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non 
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della 
fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione 
dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 
materiale e l’eventuale paleggiamento all’interno dell’area 
di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione 
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna 
e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva 
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, 
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere 
della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di 
guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il 
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi 
meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto del materiale di 
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica. E’ compreso l'onere della 
selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi 
per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia 
riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base 
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo 
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo 
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito 
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel 
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione 
di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa 
dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla 
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante 
da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a 
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO 
URBANO SU STRADA PAVIMENTATA - fino a 4,00m di 
rete  meteoriche 1,00 110,00 0,600 0,600 39,60
pozzetto elettropompa fontana 1,00 2,50 2,500 1,200 7,50
plinti palo  illuminaz ione 6,00 1,20 1,200 0,500 4,32
rete  allacc iamento acquedotto fontana 1,00 20,00 0,600 0,600 7,20
sottose rviz i *(lung.=180,00+80,00) 1,00 260,00 0,600 0,400 62,40
cancello 1,00 5,40 1,200 0,400 2,59
a s tima *(par.ug.=150-123,61) 26,39 26,39

SOMMANO m³ 150,00 27,75 4.162,50

Parziale SBANCAMENTI, SCAVI E RINTERRI  (Cat 2) euro 28.840,50

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA  (Cat 3)

20 / 20 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI - da demoliz ione e/o

VE23.3-B.97.001.a costruzione

15/05/2023 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 55.077,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55.077,25

AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento
o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto d i costruzione  e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto  non pericoloso"; -
Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre
e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo
152/2006); per queste ultime potrà esse re seguita la
procedura d reimpiego in s ito idoneo (secondo il  DPR 120/
2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica,  con prezzi unitari d ivers i a seconda della
procedura scelta, come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo,
deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il  luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed i l volume/peso reale trasportato; l'onere
per il  mantenimento del deposito temporaneo in
condiz ione idonee e  conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separaz ione dei materiali scavati
e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzaz ione del materiale in accumulo, ogni qualvolta
si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche  analis i; carico  e smaltimento/recupero del
materiale presente nel deposito temporaneo , presso
idoneo impianto autorizzato , posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (i l trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analis i di
caratterizzaz ione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo  per mc
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE
E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee
guida ARPAV. Nel p rezzo è compreso  e compensato ogni
one re re lativo a: accumulo del materiale proveniente dagli
scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibili tà de ll'Appaltatore, l 'emiss ione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo
di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere pe r il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente  in materia ambientale;  ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le
linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo ind icato in progetto, con specifiche analisi;
carico e conferimento  del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato  a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analis i di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinaz ione autorizzato, la gestione
della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 55.077,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55.077,25

pericolos i provenienti da attività di demo lizione e
costruz ione
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per rifiuti misti non
pericolos i provenienti da attività di demo lizione e
costruz ione
- pavimentazione in cls 35,00 0,10 2,400 8,40
a s tima *(par.ug.=20-8,40) 11,60 11,60

SOMMANO ton 20,00 14,05 281,00

21 / 21 SMALTIMENTO ASFALTO - fresato

VE23.3-B.97.001.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA 
15/05/2023 AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento 

o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i 
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto 
misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; -
Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre 
e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la 
procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in 
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della 
procedura scelta, come di seguito specificato. 
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI 
COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato 
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, 
deposito temporaneo su area in disponibilità 
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di 
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di 
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere 
per il mantenimento del deposito temporaneo in 
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in 
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " 
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive 
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati 
e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta 
si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con 
specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del 
materiale presente nel deposito temporaneo, presso 
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza 
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di 
caratterizzazione e dei formulari compilati per il 
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc 
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. 
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE 
E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee 
guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni 
onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli 
scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in 
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni 
trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto 
comprovante il luogo di escavazione, la data di 
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il 
mantenimento del deposito temporaneo in condizione 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 55.358,25



RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA G.MARCONI - Progetto  Esecutivo 2023
Studi di Architettura - Piazzetta Villa Vicentina, 3 - Santo rso (VI) - 0445.575855 pag . 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55.358,25

idonee e conformi alla normativa vigente in materia 
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione 
terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida 
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in 
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo 
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 
conferimento del materiale presente nel deposito 
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a 
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto 
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante 
delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione 
della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per 
mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato 
totale fresature 520,00 0,10 1,800 93,60
a s tima *(par.ug.=95-93,60) 1,40 1,40

SOMMANO ton 95,00 14,05 1.334,75

22 / 22 SMALTIMENTO ASFALTO - in croste

VE23.3-B.97.001.c Compenso per smaltimento o recupero in impianto
15/05/2023 autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle

seguenti categorie: - Rifiuto mis to di costruzione e
demoliz ione  "non pericoloso"; - Miscele bituminose:
fresato  "rifiuto non pericoloso";  - Miscele bituminose:
croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in
colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego  in sito idoneo (secondo il  DPR 120/2017 e linee
guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto  in discarica, con
prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come d i seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI
E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è
compreso  e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del mate riale in idoneo, deposito temporaneo  su area in
disponibili tà de ll'Appaltatore, l 'emiss ione per ogni trasporto
di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data
di esecuzione  ed  i l volume/peso reale trasportato; l'onere
per il  mantenimento del deposito temporaneo in
condiz ione idonee e  conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separaz ione dei materiali scavati
e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzaz ione del materiale in accumulo, ogni qualvolta
si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche  analis i; carico  e smaltimento/recupero del
materiale presente nel deposito temporaneo , presso
idoneo impianto autorizzato , posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (i l trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analis i di
caratterizzaz ione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo  per mc
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE
E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee
guida ARPAV. Nel p rezzo è compreso  e compensato ogni

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56.693,00

onere re lativo a: accumulo del materiale proveniente dagli
scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibili tà de ll'Appaltatore, l 'emiss ione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo
di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere pe r il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente  in materia ambientale;  ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le
linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo ind icato in progetto, con specifiche analisi;
carico e conferimento  del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato  a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analis i di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinaz ione autorizzato, la gestione
della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso in croste (rifiuto non pe ricoloso)
su zone con asfalto  rimozzo con mezzo  meccanico 90,00
a s tima 5,00

SOMMANO ton 95,00 30,16 2.865,20

23 / 23 SMALTIMENTO "TERRE E ROCCE DA SCAVO"- col.A del

VE23.3-B.97.001.f D.Lgs.  152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

15/05/2023 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA 
AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento 
o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i 
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto 
misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; -
Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre 
e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 
152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la 
procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in 
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della 
procedura scelta, come di seguito specificato. 
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI 
COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato 
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, 
deposito temporaneo su area in disponibilità 
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di 
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di 
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere 
per il mantenimento del deposito temporaneo in 
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in 
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di 
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " 
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive 
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati 
e/o demoliti in funzione della loro tipologia; 
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta 
si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con 
specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59.558,20

materiale presente nel deposito temporaneo, presso 
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza 
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); 
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di 
caratterizzazione e dei formulari compilati per il 
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc 
scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. 
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE 
E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee 
guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni 
onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli 
scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in 
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni 
trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto 
comprovante il luogo di escavazione, la data di 
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il 
mantenimento del deposito temporaneo in condizione 
idonee e conformi alla normativa vigente in materia 
ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione 
terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida 
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in 
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo 
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e 
conferimento del materiale presente nel deposito 
temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a 
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto 
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante 
delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il 
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione 
della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per 
mc scavato e quantificato nel DDT Per terreni di scavo 
classificati come:
"TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di 
scavo di sbancamento 470,00
scavo a sez ione ristretta 150,00
a s tima 30,00

SOMMANO m³ 650,00 8,29 5.388,50

24 / 24 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

VE23.3-H.01.010.00 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per
15/05/2023 il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,

demoliz ioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L.
per il reimp iego in cantiere e collocato  in discariche
autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della
presentazione di idonea documentaz ione comprovante il
trasporto e la relativa collocaz ione . TRASPORTO DI
MATERIALE A DISCARICA

x Asfalto fresato 15,00 540,00 0,100 1,800 1.458,00
x Asfalto in croste 15,00 90,00 1,800 2.430,00
x pavimentiin cls 15,00 35,00 0,100 2,400 126,00
x materiale da scavo sbancamento 15,00 470,00 1,800 12.690,00
x materiale da scavi a sezione ristretta 15,00 150,00 1,800 4.050,00
a s tima *(par.ug.=21000-20754) 246,00 246,00

SOMMANO  t*km 21.000,00 0,33 6.930,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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Num.Ord.
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R I P O R T O 71.876,70

Parziale TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
(Cat 3) euro 16.799,45

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE  (Cat 4)

25 / 25 GHIAIONE RICICLATO - per cassonetti o rilevati

VE23.3-F.04.005.c FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei
15/05/2023 provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto  delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura,
l' indennità di cava, il carico, il  trasporto a qualsiasi distanza
stradale, lo scarico del mate riale. La voce di prezzo
comprende inoltre  la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Uffic io di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruz ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabil izzato per i quantitativi posti in opera a
compattaz ione avvenuta
 PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/
RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI o
CASSONETTI STRADALI
Totale superficie intervento 1808,00 0,400 723,20
a detrarre  zone  soggette a sola fresatura asfalto 520,00 0,400 -208,00
grig liato *(larg.=3,32/2) 5,00 3,83 1,660 0,200 6,36
a s tima *(par.ug.=550-521,56) 28,44 28,44

Sommano positivi mc 758,00
Sommano negativi mc -208,00

SOMMANO mc 550,00 13,65 7.507,50

26 / 26 COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO

VE23.3-E.03.013.00 TERRENO

15/05/2023 Compattazione o costipamento meccanico con idonei
mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in
rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non
superiore  a cm 30 in modo da raggiungere un valore  della
densità secca pari al 95 % circa della prova AASHO
modificata, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del
materiale fino a ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a
rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei
mezzi meccanici e  la frantumazione delle zolle argillose.
COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO
Totale superficie intervento 1808,00 0,400 723,20
a detrarre  zone  soggette a sola fresatura asfalto 520,00 0,400 -208,00
a s tima *(par.ug.=600-515,20) 84,80 84,80

Sommano positivi m³ 808,00
Sommano  negativi m³ -208,00

SOMMANO m³ 600,00 5,82 3.492,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 82.876,20

27 / 27 FONDAZIONE STRADALE- misto cava

VE23.3-F.04.051.b FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita 
15/05/2023 con materiale legante misto di cava, di adatta 

granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di 
caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti 
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno 
spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati 
di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano 
di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche 
in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la 
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al 
raggiungimento della densità prevista nelle Norme 
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i 
quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 
FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE 
DA CAVA DI PRESTITO
Su zone con nuovo bynder
Sede stradale 590,00
a detrarre  zona fresata con solo tappetino -512,00
a s tima 22,00

Sommano positivi m³ 612,00
Sommano  negativi m³ -512,00

SOMMANO m³ 100,00 34,44 3.444,00

28 / 28 FINITURA STRADALE - stabilizzato

VE23.3-F.04.053.a FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
15/05/2023 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto

granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione
Lavori e di caratteristiche  rispondenti ai requis iti
prestaz ionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali, per uno spessore minimo compresso
di 5 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle p rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il
costipamento dello strato con idonee macchine per
ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di
progetto e  con superficie pronta per la stesa della
successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescriz ioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Uffic io di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruz ioni del traffico  durante le operazioni lavorative.
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE.
Stabilizzato
Su zone con cassonetto stradale in stab ilizzato

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 86.320,20

Totale superficie intervento 1.808,00
a detrarre  zone  soggette a sola fresatura asfalto -520,00
a s tima *(par.ug.=600-515,20) 84,80 84,80

Sommano positivi m² 1.892,80
Sommano  negativi m² -520,00

SOMMANO m² 1.372,80 2,81 3.857,57

Parziale FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE  (Cat
4) euro 18.301,07

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.  (Cat 5)

29 / 29 MAGRONE CON INERTE RICICLATO PER FONDAZIONI

TN231-B.04.10.07.05 Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in
15/05/2023 conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo

CEM II classe 32.5R per me trocubo di inerte proveniente
da impianti di riciclaggio a granulometria idenea dello
spessore  indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli  oneri per la
sistemazione del terreno quale piano di posa, il
costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispe tto
della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d 'arte.
FONDAZIONI

Fontana 3,00 4,32 1,400 0,100 1,81
Muro recinzione confine ovest 17,80 1,200 0,100 2,14
Muro munic ipio 14,70 1,000 0,100 1,47
Panchine 5,00 4,20 0,700 0,100 1,47
Basamento torretta di distribuzione 1,00 0,900 0,100 0,09
Basamento bacheca digitale 1,80 0,850 0,100 0,15
Armadio contatore 1,90 0,900 0,100 0,17
Cancello 5,40 1,200 0,100 0,65
Recinzione in acciao Corten 20,00 0,800 0,100 1,60
a s tima *(par.ug.=10-9,55) 0,45 0,45

SOMMANO m³ 10,00 114,80 1.148,00

30 / 30 CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

VE23.3-E.08.002.d OPERA - S3, XC1, C 25/30

15/05/2023 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a 
resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del 
getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti 
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio. 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30
FONDAZIONI

Fontana 3,00 4,12 1,200 0,200 2,97

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 2,97 91.325,77

Muro recinzione confine ovest 17,60 1,000 0,400 7,04
Muro munic ipio 14,50 0,800 0,400 4,64
Panchine 5,00 4,00 0,500 0,200 2,00
Basamento torretta di distribuzione 0,80 0,700 0,350 0,20
Basamento bacheca digitale 1,60 0,650 0,350 0,36
Armadio contatore 1,70 0,700 0,350 0,42
Cancello 5,20 1,000 0,400 2,08
Recinzione in acciao Corten *(lung .=23,40-4,60) 18,80 0,600 0,300 3,38
a s tima *(par.ug.=25-23,09) 1,91 1,91

SOMMANO m³ 25,00 153,20 3.830,00

31 / 31 CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN

VE23.3-E.08.002.f OPERA - S3, XC1, C 28/35

15/05/2023 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a 
resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del 
getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti 
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio. 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA 
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35
ELEVAZIONI MURI - FONTANA - PANCHINE

Fontana 3,00 3,92 0,750 0,550 4,85
Fontana a de trarre gola acqua 3,00 3,92 0,550 0,380 -2,46
Fontana a de trarre gola acqua 3,00 3,20 0,550 0,380 2,01
Muro munic ipio 13,90 0,220 1,500 4,59
Muro munic ipio  - seduta 6,30 0,450 0,150 0,43
Muro confine in pietra su zona seduta *(H/peso=(1,8+2,3)/
2) 14,10 0,220 2,050 6,36
Muro confine in pietra su zona senza seduta *(H/
peso=(1,8+2,3)/2) 3,60 0,220 2,050 1,62
Muro confine in pietra - seduta 14,00 0,450 0,150 0,95
Panchine 5,00 4,00 0,210 0,450 1,89
Panchine 5,00 4,00 0,210 0,240 1,01
Recinzione in acciao Corten *(lung .=23,40-4,60) 18,80 0,150 0,300 0,85
a s tima *(par.ug.=25-22,10) 2,90 2,90

Sommano positivi m³ 27,46
Sommano  negativi m³ -2,46

SOMMANO m³ 25,00 157,71 3.942,75

32 / 32 MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 10 cm

FG23.1-12.6.EQ4.02.C Esecuzione di masse tto in calcestruzzo armato, con inerti
15/05/2023 di adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20

avente  Classe C25/30 con rapporto  acqua/cemento non
maggiore  di 0,6, compresi eventuali casseri di
contenimento, s tesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro
d'armatura che verrà compensato a parte. Spessore  10 cm
Rampa ingresso Munic ipio 15,00 1,800 27,00
a s tima 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 30,00 99.098,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 99.098,52

SOMMANO m2 30,00 27,80 834,00

33 / 33 MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm

FG23.1-12.6.EQ4.02.E Esecuzione di masse tto in calcestruzzo armato, con inerti
15/05/2023 di adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20

avente  Classe C25/30 con rapporto  acqua/cemento non
maggiore  di 0,6, compresi eventuali casseri di
contenimento, s tesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro
d'armatura che verrà compensato a parte. Spessore  15 cm
su zone con finitura a ghiaino lavato architettonico 960,00
su pav imentaz ioni in p ietra zona fontana 51,00
a s tima *(par.ug.=1020-1011) 9,00 9,00

SOMMANO m2 1.020,00 39,21 39.994,20

34 / 34 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

VE23.3-E.08.003.00 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio
15/05/2023 conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

fondazioni ed elevazioni *(par.ug.=25+30) 55,00 55,00
masse tto da 10 30,00 0,100 3,00
masse tto da 15 1020,00 0,150 153,00
a s tima *(par.ug.=220-211) 9,00 9,00

SOMMANO m³ 220,00 19,92 4.382,40

35 / 35 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE

TN231.B.04.25.05.05 conglomerati cementizi  in genere

15/05/2023 Maggiorazione pe r getti in conglomerato cementizio a
prestaz ione garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI
11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di
esposiz ione  XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi
res istenza caratteristica, ove sussista il pericolo di vespai,
per l'impiego di additivo superfluidificante con dosaggio
nelle quantità necessarie per un abbassamento al cono di
Abrams magg iore di 16 mm e comunque da concordarsi
con la D.L.. L'additivo dovrà essere esente da cloruri e
conforme alle norme UNI. conglomerati cementiz i in
genere
fondazioni ed elevazioni *(par.ug.=25+30) 55,00 55,00
masse tto da 10 30,00 0,100 3,00
masse tto da 15 1020,00 0,150 153,00
a s tima *(par.ug.=220-211) 9,00 9,00

SOMMANO m³ 220,00 15,17 3.337,40

36 / 36 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione

VE23.3-E.08.006.a poste in opera piane

15/05/2023 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate 
in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 
4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei 
disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME 
per opere in fondazione poste in opera piane
FONDAZIONI

Fontana *(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,12 0,300 7,42

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 7,42 147.646,52
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,42 147.646,52

Muro recinzione confine ovest 2,00 17,60 0,300 10,56
Muro munic ipio 2,00 14,50 0,300 8,70
Panchine *(par.ug.=5,00*2) 10,00 4,00 0,300 12,00
Basamento torretta di distribuzione 2,00 0,80 0,300 0,48
Basamento bacheca digitale 2,00 1,60 0,300 0,96
Armadio contatore 2,00 1,70 0,300 1,02
Cancello 2,00 5,20 0,400 4,16
Recinzione in acciao Corten *(lung .=23,40-4,60) 2,00 18,80 0,600 0,300 6,77
a s tima *(par.ug.=60-52,07) 7,93 7,93

SOMMANO m² 60,00 26,76 1.605,60

37 / 37 CASSEFORME IN LEGNAME - per opere in elevazione

VE23.3-E.08.006.b CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate
15/05/2023 in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m
4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti
e lo  smontaggio.
per opere in elevazione quali muri, vani ascensori,
delimitazioni di interrati
ELEVAZIONI MURI - FONTANA - PANCHINE

Fontana *(par.ug.=3,00*2) 6,00 3,92 0,550 12,94
Fontana gola acqua *(par.ug.=3,00*2) 6,00 3,92 0,380 8,94
Fontana gola acqua - teste *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,55 0,380 1,25
Fontana a de trarre gola acqua *(par.ug.=3,00*2) 6,00 3,20 0,380 7,30
Muro munic ipio 2,00 13,90 1,500 41,70
Muro confine in pietra su zona seduta *(H/peso=(1,8+2,3)/
2) 2,00 14,10 2,050 57,81
Muro confine in pietra su zona senza seduta *(H/
peso=(1,8+2,3)/2) 2,00 3,60 2,050 14,76
Panchine *(par.ug.=5*2) 10,00 4,00 0,450 18,00
Panchine *(par.ug.=5,00*2) 10,00 4,00 0,240 9,60
Recinzione in acciao Corten *(lung .=23,40-4,60) 18,80 0,300 5,64
a s tima *(par.ug.=180-177,94) 2,06 2,06

SOMMANO m² 180,00 39,04 7.027,20

38 / 38 CASSEFORME IN LEGNAME -  per rampe di scale rette e

VE23.3-E.08.006.e solette a sbalzo

15/05/2023 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate 
in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 
4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei 
disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME 
per opere in elevazione quali rampe di scale rette e 
Muro munic ipio  - seduta *(H/peso=0,45+0,150) 6,30 0,600 3,78
Muro confine in pietra - seduta *(H/peso=0,45+0,150) 14,00 0,600 8,40
Panchine seduta *(H/peso=0,25+0,240) 5,00 4,00 0,490 9,80
a s tima *(par.ug.=5-21,98) -16,98 -16,98

Sommano positivi m² 21,98
Sommano  negativi m² -16,98

SOMMANO m² 5,00 59,16 295,80

39 / 39 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 156.575,12
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156.575,12

VE23.3-E.08.004.00 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per
15/05/2023 armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controll i di legge, del tipo
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
su fondazioni 25,00 110,000 2.750,00
su elevazioni 25,00 120,000 3.000,00
a s tima *(par.ug.=5800-5750) 50,00 50,00

SOMMANO kg 5.800,00 2,18 12.644,00

40 / 40 RETE ELETTROSALDATA - B450C

VE23.3-E.08.005.00 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete 
15/05/2023 elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio, 
lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo 
sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata 
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a 
mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN 
B450C
su massetto da 15 cm - rete diam. 8 maglia 20x20 *(H/
peso=3,94*1,2) 1020,00 4,728 4.822,56
su fondazioni cordonate e p rofil i vari in marmo *(H/
peso=3,94*1,2) 1050,00 0,40 4,728 1.985,76
a s tima *(par.ug.=7000-6808,32) 191,68 191,68

SOMMANO kg 7.000,00 2,15 15.050,00

41 / 41 IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE

DN.1S.23.145100 ELASTICHE

15/05/2023 Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, 
piscine, per successiva posa di pavimentazione questa 
esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a 
rapido asciugamento, anche a basse temperature e con 
sottofondi non perfettamente asciutti, a base di leganti 
cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi 
speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, 
spessore finale pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di 
vetro resistente agli alcali, peso 140 ÷ 150 g/mq, crack 
bridging statico a +20 °C dopo 28 gg (EN 1062-7) classe 
A4 (>1,25 mm), applicato a spatola.
Fontana gola acqua 3,00 3,92 0,550 6,47
(par.ug.=3*2) 6,00 3,92 0,380 8,94

6,00 0,55 0,380 1,25
a s tima *(par.ug.=18-16,66) 1,34 1,34

SOMMANO m² 18,00 32,29 581,22

42 / 42 POSA IN OPERA DI COLONNE IN PIETRA - da rimozioni

AP.003 Posa in opera di colonne in pietra di recupero, compresi
15/05/2023 nell'intervento la preparazione de lla superficie di posa, il

fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante,
l'eventuale inserimento di perni di co llegamento fissati con
res ina epossidica, la stuccatura dei giunti,  la rimozione di
eventuali residui d i lavo razione sulle superfici circostanti.
Compreso gli oneri relativi al trasporto dal luogo di

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 184.850,34
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184.850,34

deposito,  il carico e conferimento con trasporto a qualsiasi
dis tanza stradale del materiale di risulta, l 'indennità dovuta
per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d 'arte.
 - riposizionamento su altro luogo delle co lonne in pietra
del cancello esistente

2,00

SOMMANO cad 2,00 623,30 1.246,60

Parziale CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
(Cat 5) euro 95.919,17

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E GHIAINO LAVATO  (Cat

7)

43 / 43 CORDONATA STRADALE IN MARMO DI TRANI - 15x30

AP.007 Fornitura e posa in opera di co rdonata s tradale in marmo di
15/05/2023 Trani sezione rettangolare delle dimensioni di seguito

specificate,  con faccia interna nascosta grezza di sega,
faccia esterna vista e testa superiore segate  e bocciardate,
coste fresate a giunto e spigoli in v ista smussati, allettata
con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo
scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche , esc lusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo  d'elenco.
- Trani chiaro per cordonate stradali  sez.  15x30 - L:100 o
50 cm
1 - strada munic ipio 46,00 46,00
2 - strada - pista cic labile 56,00 56,00
3 - ingresso carrab ile piazza 7,00 7,00
4 - angolo edificio 8,00 8,00
5 - passo carrabile pilastri 4,00 4,00
6 - bordo marciapiede  negozio 11,00 11,00
a s tima *(par.ug.=135-132) 3,00 3,00

SOMMANO m 135,00 120,23 16.231,05

44 / 44 PROFILO IN MARMO DI TRANI - 10X15

AP.006.01 Fornitura e  posa in opera di p rofilo in marmo di Trani
15/05/2023 sezione rettango lare delle dimensioni di seguito

specificate, con faccie interne nascoste grezze di sega,
testa superiore segate e bocciardate, coste fresate a
giunto e spigoli in vista smussati, allettato con malta
cementizia compresa l'apposita fondazione , lo scavo
necessario, la s tuccatura dei giunti e quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d'
acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
- Trani chiaro per b inderi sez.  10x15 - L:100 cm
1 - parallele al municipio 35,00 35,00
2 - 60° munic ipio 52,50 52,50
3 - 60° munic ipio 58,00 58,00
4 - pista ciclabile 54,00 54,00
5 - bordo muri edific i 40,00 40,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 239,50 202.327,99



RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA G.MARCONI - Progetto  Esecutivo 2023
Studi di Architettura - Piazzetta Villa Vicentina, 3 - Santo rso (VI) - 0445.575855 pag . 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 239,50 202.327,99

6 - 60° muro progetto 200,00 200,00
7 - parallele a muro progetto 193,00 193,00
8 - 60° muro progetto 202,00 202,00
a s tima *(par.ug.=840-834,50) 5,50 5,50

SOMMANO m 840,00 72,86 61.202,40

45 / 45 PROFILO IN MARMO DI TRANI - 10x10

AP.006.02 Fornitura e  posa in opera di p rofilo in marmo di Trani
15/05/2023 sezione rettango lare delle dimensioni di seguito

specificate, con faccie interne nascoste grezze di sega,
testa superiore segate e bocciardate, coste fresate a
giunto e spigoli in vista smussati, allettato con malta
cementizia compresa l'apposita fondazione , lo scavo
necessario, la s tuccatura dei giunti e quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d'
acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
- Trani chiaro per b inderi sez.  10x10 - L:100 cm
1 - marc iapiede su canaletta 36,00 36,00
2 - bordo pavimento fontana 36,00 36,00
a s tima *(par.ug.=75-72) 3,00 3,00

SOMMANO m 75,00 59,59 4.469,25

46 / 46 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE - trani 40 mm

AP.005 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra eseguito in
15/05/2023 lastre di marmo di Trani dello spessore di 40 mm e delle

dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superio ri se consentite
normalmente dal materiale e con lunghezza non infe riore a
25 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera,
faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto. Il
pav imento, inoltre, dovrà essere in possesso di un
coe ffic iente d i attri to conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblic i. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura e posa del collante , lo spolvero
superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli
interstizi con bo iacca di cemento e sabbia, la successiva
risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei
sistemi, i l taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e
quanto  altro necessario per dare  il lavoro finito a regola
d'arte.
1 - fontana 51,00 51,00
2 - ingresso municipio 29,00 29,00
a s tima 10,00

SOMMANO m² 90,00 301,84 27.165,60

47 / 47 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA IN GHIAIETTO

AP.004 LAVATO

15/05/2023 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA IN GHIAIETTO
LAVATO. Fornitura e posa in opera di una pavimentazione

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 295.165,24
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R I P O R T O 295.165,24

architettonica (tipo FLOORTECH PRERIT di AZICHEM srl),
eseguita mediate l’impiego  di un calcestruzzo ad elevata
durabil ità.  Al calcestruzzo, con resistenza minima di 30 N/
mmq, (Classe 25/30 secondo UNI EN 206.1), confezionato
con aggregati locali arrotondati o a spacco di cava (o con
aggregati di diversa tipologia e provenienza da computarsi
a parte) e  cemento Portland Tipo I o composito Tipo II/A-LL
32,5 R o 42,5 R (di colo re grigio o bianco), pigmentato o
meno con ossidi ferrosi sintetici (tipo PROTECH OXICROM
di AZICHEM srl), verranno  addizionati sia un premiscelato
multifunzionale in polvere (tipo PRERIT COMPOUND di
AZICHEM srl), appositamente studiato per la realizzazione
di pavimentazioni di questa tipologia composto da una
peculiare ed equil ibrata miscela di fil ler reattivi a base di
micros ilicati, micro-fibre in polipropilene multifilamento,
agenti aeranti, fluidificanti e stabilizzanti, che fibre in
polipropilene (tipo READYMESH PM 180 di AZICHEM srl)
di lunghezza pari a mm18. Le addizioni d i cui sopra sono
finalizzate al conseguimento dei necessari incrementi di
coesione, del conglomerato fresco, della s tabilità agli
agenti atmosferici ed aggress ivi, della resistenza ai cicli di
gelo/disgelo, de lla resistenza all’abrasione, alla
fessurazione ed agli urti,  per consentire l ’eliminazione della
usuale rete elettrosaldata, ove  non contemplata
progettualmente.
La pav imentaz ione in ghiaietto lavato, dello spessore di 5
cm, o di spessore diverso indicato dalla D.L. in funzione
della destinazione finale dell’opera, dovrà essere messa in
opera prev ia realizzazione di un sotto fondo in calcestruzzo
o di un terreno perfe ttamente compattato e, in ogni caso,
opportunamente calcolato in funzione della destinazione
finale dell ’opera (lavorazioni da computarsi a parte), con
successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di
eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo
le prescrizioni della D.L. (da computars i a parte), e
opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro
elemento architettonico che potrebbe subire imbrattamenti
durante  la posa in opera e la lavoraz ione della
pavimentazione, da realizzarsi mediante l ’applicazione di
idonei rivestimenti o specifiche nastrature. La posa in
opera avverrà nei campi precedentemente  predisposti
secondo le seguenti fasi: Al termine delle operazioni di
stesura, staggiatura e lisciatura a mano dell’impasto,
evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che
potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati,  verrà
app licata a spruzzo  con adeguata pompa a bassa
pressione (manuale o elettrica) uno strato uniforme per
circa 100/200 gr/m², di un ritardante/ disattivante di presa
superficiale (tipo PRERIT SOLUTION di AZICHEM srl), a
base di po lisaccaridi chelanti costituiti da molecole di
aldeidi e gruppi ossidri lic i, certificatamente esente da effetti
noc ivi per gli utilizzatori e per l’ambiente, con la funzione di
ritardare convenientemente l’indurimento della matrice
cementizia superficiale del calcestruzzo e di agire, nel
contempo, come protettivo antievaporante. Dopo circa 24
ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,
temperatura,  quantità e classe di cemento impiegato, le
superfici di calcestruzzo stagg iate e trattate sulla superficie
con ritardante di presa dovranno essere lavate con

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 295.165,24
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R I P O R T O 295.165,24

idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per porre in vista
gli aggregati. La superficie della pavimentazione, una volta
asciutta, verrà trattata mediante irro razione di circa 70 gr/m²
di opportuno consolidante, antipolvere, a base di sil icati di
li tio, (tipo QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT di
AZICHEM srl), in funzione dell ’atmosfera di esposizione e
servizio, comunque caratterizzati da un e levato effetto di
protezione e curing, in grado di incrementare
significativamente la resistenza all’abrasione, ai c icli  gelo
disgelo ed  ai sali d isgelanti, ove  presenti, nonché la
durabil ità complessiva delle opere, senza determinare
critic ità alcuna in termini di possibili delaminazioni. In base
alle dimensioni de ll’area pavimentata e alla sua
conformazione geometrica dovranno essere realizzati
opportuni giunti di dilatazione e frazionamento da sigillare
adeguatamente. Il corretto d imensionamento della sezione
di s igil latura dovrà prevedere una larghezza pari a 7-12 mm
e una profondità pari ad 1/4 - 1/5 de llo spessore  della
pavimentazione. Al fine di impedire lo scivolamento sul
fondo del giunto del sigillante e dimensionare
correttamente la sua profondità, dovrà essere posato in
opera nella sede del g iunto un adeguato cordone
comprimibile antiaderente in polietilene espanso a celle
chiuse (tipo FILTENE FONDOGIUNTO 15 di AZICHEM srl),
avente  il diametro superiore  di almeno il 20% rispetto alla
larghezza del giunto. Per delimitare pe rfettamente la
sigillatura, i giunti verranno  nastrati parte l’altra con nastro di
carta adesiva. La sigillatura dei giunti dovrà essere
realizzata mediante estrusione con apposita pis tola di
opportuno  sigillante monocomponente a base  di resine
poliuretaniche aromatiche igroindurenti resistente nei
confronti di acqua, olio e idrocarburi,  benzine avio (tipo
PROTECH SIGILFLEX MONO di AZICHEM srl), previo
accurata pulizia e asportazione della polve re dalla sede
del giunto mediante getto di aria compressa. Lo
spianamento per la rimozione delle parti in eccesso e la
lisciatura immediata del s igil lante nel giunto, verrà effettuata
con una spatola metallica leggermente inumidita con acqua
e sapone. A completamento delle operazioni verrà
rimosso il nastro  di carta adesiva. Dopo una settimana dal
completamento della pavimentazione, e ad insindacabile
giudizio della D.L., la superfic ie della pavimentazione potrà
essere ulteriormente trattata, per un consumo di circa 175
gr/m², con opportuno trattamento impermeabilizzante, idro-
oleorepellente per superfici orizzontali a base di polimeri
si lossanici (tipo QL NANOSIL RAINPROOF di AZICHEM srl)
da computarsi a parte .
Il  confezionamento, la posa in opera del calcestruzzo
corticale progettato con caratteristiche di mix-design, tipo
di cemento e colore, pigmentazione, natura e colorazione
degli aggregati, dovranno essere accettati dalla D.L. previa
realizzazione di campionature. Tutti i componenti del cls
(aggregati, cementi, additivi, ecc.) dovranno rispettare le
norme vigenti ed essere forniti da azienda certificata ai
sensi della ISO 9001:2008, il tutto affinché l’opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.
1 - pista ciclabile 109,00
2 - ingresso carrab ile piazza 9,00
3 - marc iapiede 50,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 168,00 295.165,24
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R I P O R T O 168,00 295.165,24

4 - triangoli municipio 165,00
5 - triangoli piazza 622,00
a s tima *(par.ug.=960-955) 5,00 5,00

SOMMANO m² 960,00 70,06 67.257,60

48 / 48 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO

FG23.1-12.7.CP1.01 Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza
15/05/2023 della sede stradale dello spessore non infe riore a 5 cm

compreso  trasporto, carico, scarico, stesa,  compattazione,
sagomatura e formazione d i pendenze.
Riempimenti grigliati albe ri 5,00 3,54 3,060 0,500 27,08
a s tima *(par.ug.=30-27,08) 2,92 2,92

SOMMANO m² 30,00 11,35 340,50

49 / 49 MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D400

VE23.3-F.08.003.d FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e
29/09/2023 posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie

etc . da porre  su manufatti già predisposti di fo ri o di passo
d'uomo. La lavo razione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.  La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto .
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA (anche
sferoidale) - CLASSE D400
Chiusini a riempire in ghisa:
40x40 passagg io - Per il luminazione pubblica 5,00 45,000 225,00
40x40 passagg io - Per plinti pali il luminazione 6,00 45,000 270,00
40x40 passagg io - Per pozzetti es istenti 15,00 45,000 675,00
40x40 passagg io - Per ispezione canalettalineare 4,00 45,000 180,00
60x60 passagg io - Pozzetto  elettropompa (n.2 chius ini da
60 a compenso di uno unico div iso in 2 da 80x80 luce
passaggio) 2,00 81,000 162,00
60x60 passagg io - Pozzetti esistenti 1,00 81,000 81,00
60x60 passagg io - Pozzo perdente 1,00 81,000 81,00
60x60 passagg io - Per ispezione meteoriche fontana 2,00 81,000 162,00
a s tima *(par.ug.=1900-1836) 64,00 64,00

SOMMANO kg 1.900,00 6,06 11.514,00

Parz iale PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E GHIAINO LAVATO
(Cat 7) euro 188.180,40

RIVESTIMENTI IN PIETRA  (Cat 8)

50 / 50 RIVESTIMENTO IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - trani

AP.008 3 cm

15/05/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 374.277,34
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PIETRA NATURALE IN LASTRE Fornitura e posa in opera
di rivestimento in pietra eseguito in lastre di marmo di Trani
di grand i dimensioni dello spessore di 30 mm, con faccia
vista segata e cartegg iata fuori opera, faccia inferiore
grezza di sega e  coste fresate ortogonali al piano con lati
in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per
metrocubo d i sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si
intendono compres i e compensati gli oneri per la fornitura
e posa della malta, la sigi llatura degli inters tiz i con boiacca
di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco,
il  taglio, lo sfrido, i l rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario  per dare  il lavoro  finito a regola d'arte.
Zona ingresso municipio

1 - fronte sx 11,10
2 - fronte dx 12,70
3 - testa sx 0,60
4 - teste centrali 0,90
5 - testa dx 0,60
6 - retro sx 5,80
7 - retro dx 7,30

Parziale m² 39,00

Rivestimento fontana

1 - base acqua 5,40
2 - lati interni 6,50
3 - lato  sopra 4,40
4 - lati esterni (H.M. 50 cm) 12,50
5 - maggioraz ione a stima per realizzaz ione gola led (10%) 2,88

Parziale m² 31,68

Rivestimento muro confine

1 - seduta 9,50
2 - fronte muro 22,70
3 - retro muro 21,70
4 - testa dx 0,60
5 - testa seduta sx 0,10
6 - testa muro sx 1,00

Parziale m² 55,60

Rivestimento panchine

1 - seduta 24,30
2 - teste 2,00

Parziale m² 26,30

a s tima *(par.ug.=160-152,58) 7,42 7,42

Parziale m² 7,42

SOMMANO m² 160,00 272,25 43.560,00

Parz iale RIVESTIMENTI IN PIETRA  (Cat 8) euro 43.560,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 417.837,34
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PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (Cat 9)

51 / 51 MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO

VE23.3-F.13.004.a MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Pulizia e
15/05/2023 spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa

per l'esecuzione di mano d'attacco avente  residuo di
bitume modificato pari ad  almeno il 55 % in ragione di 0,30
Kg/mq nel caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo
strato venga realizzato  sopra una pavimentazione esistente
o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50
Kg/mq. Nel prezzo si intende compresa la stesa di uno
strato di fi ller (6 - 8 litri/mq) o graniglia (granulometria 8 - 12
mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m² a
protezione della mano d'attacco. La lavoraz ione  dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescriz ioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Uffic io di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruz ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E
SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Sede stradale 590,00
a s tima 20,00

SOMMANO m² 610,00 3,71 2.263,10

52 / 52 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

VE23.3-F.13.006.c BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato 
15/05/2023 bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la 
formazione dello strato di collegamento, binder, avente 
granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di 
primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente 
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed 
adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse 
l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) 
nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela 
degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato 
dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della 
miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce 
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE 
COMPRESSO 70 mm
Sede stradale 590,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 590,00 420.100,44
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R I P O R T O 590,00 420.100,44

a detrarre  zona fresata con solo tappetino -512,00
pedana rialzata 2,00 41,00 82,00
a s tima 20,00

Sommano positivi m² 692,00
Sommano  negativi m² -512,00

SOMMANO m² 180,00 13,86 2.494,80

53 / 53 PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT) - 3

VE23.3-F.13.012.a cm

15/05/2023 PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT) 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato 
bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a 
caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme 
Tecniche con caratteristiche antiskid sul solo piano di 
scorrimento avente granulometria di 0-12 mm e spessore 
compresso di 30 mm, confezionato con inerti di primo 
impiego, con bitume modificato Hard avente caratteristiche 
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. E' 
compresa e compensata la fresatura per raccordo del 
nuovo strato con la pavimentazione esistente per una 
lunghezza di almeno 15.00 ml al punto di inizio e fine tratta. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono 
escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del 
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di 
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE 
SMA (SPLITTMASTIXASPHALT) con inerti di porfido.
Sede stradale 590,00
a s tima 20,00

SOMMANO m² 610,00 10,46 6.380,60

54 / 54 RIVESTIMENTO PROTETTIVO MANTI BITUMINOSI

DN.1S.23.245027 Rivestimento protettivo per binder e  tappetini b ituminosi
15/05/2023 (piazzali, marciapiedi, vialetti, pis te ciclabili), resis tente agli

idrocarburi UNICHIM-394 metodo ANAS ed all'abrasione
secondo i l me todo Gardner, colorato a base di resine
acriliche ed inerti in emulsione acquosa, applicato a
spatola lisc ia o racla gommata, in due  mani, esclusa la
pulizia, depolveratura ed eventuale trattamento dei g iunti
del supporto, per uno spessore del fi lm essiccato di 1,15
mm
Sede stradale 590,00
a s tima 20,00

SOMMANO m² 610,00 19,60 11.956,00

55 / 55 MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D400

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 440.931,84



RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA G.MARCONI - Progetto  Esecutivo 2023
Studi di Architettura - Piazzetta Villa Vicentina, 3 - Santo rso (VI) - 0445.575855 pag . 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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VE23.3-F.08.003.d FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e
15/05/2023 posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie

etc . da porre  su manufatti già predisposti di fo ri o di passo
d'uomo. La lavo razione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.  La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto .
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA (anche
sferoidale) - CLASSE D400
Rete smaltimento acque me teoriche
caditoie 50x50 5,00 37,000 185,00
a s tima *(par.ug.=250-185) 65,00 65,00

SOMMANO kg 250,00 6,06 1.515,00

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (Cat 9) euro 24.609,50

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 10)

56 / 56 SEGNALETICA ORIZZONTALE - strisce 12 cm

VE23.3-F.16.001.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE 
15/05/2023 POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm 

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su 
superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali 
continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella 
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere 
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti 
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di 
traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone 
di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione 
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A 
VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER 
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
1 - via chiesa verso p iazza - laterale verso leguzzano 12,00 12,00
2 - via chiesa - centrale verso leguzzano 13,00 13,00
3 - via chiesa - late rale verso leguzzano 14,00 14,00
4 - via chiesa - late rale verso incrocio 22,00 22,00
5 - via chiesa centrale verso incrocio 15,00 15,00
6 - via chiesa laterale verso incrocio 16,00 16,00
7 - via roma verso piazza 40,00 40,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 132,00 442.446,84
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R I P O R T O 132,00 442.446,84

8 - via roma centrale 39,00 39,00
9 - via roma verso nord 38,00 38,00
10- via trento trieste  laterale  est 8,00 8,00
11- via trento trieste  laterale  ovest 9,00 9,00
a s tima *(par.ug.=300-226) 74,00 74,00

SOMMANO m 300,00 0,65 195,00

57 / 57 SEGNALETICA ORIZZONTALE - segni diversi dalle

VE23.3-F.16.003.a strisce

15/05/2023 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, 
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI 
Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post 
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita 
da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella 
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere 
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti 
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, 
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di 
traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone 
di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione 
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, 
STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, 
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
Fig . II 442/b Art 148 - simboli sulla pavimentaz ione
(bic icletta) 2,00 1,00 1,500 3,00
freccie  direz ione su pisat cic labile 4,00 1,30 0,300 1,56
a s tima *(par.ug.=5-4,56) 0,44 0,44

SOMMANO m² 5,00 7,43 37,15

58 / 58 SEGNALETICA ORIZZONTALE - strisce 12 cm colato

VE23.3-F.16.027.b plastico

15/05/2023 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A 
FREDDO BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica 
orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti 
da solventi, per la realizzazione di strisce longitudinali a 
profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, 
entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata. La 
vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente 
minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ 
²•lx¯ ¹ per la classe R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su 
bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 
1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo per un 
periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di 
effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di 
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in 
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presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia 
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa.Per metro quadrato di 
superficie effettivamente ricoperta. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A 
FREDDO BICOMPONENTE - linee da 12,00 cm
lnea centrale prima de llo Stop su via Chiesa 15,00 15,00
a s tima 1,00

SOMMANO m 16,00 4,25 68,00

59 / 59 SEGNALETICA ORIZZONTALE - segni diversi dalle

VE23.3-F.16.027.a strisce 12 cm - colato plastico

15/05/2023 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A 
FREDDO BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica 
orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti 
da solventi, per la realizzazione di strisce longitudinali a 
profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, 
entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata. La 
vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente 
minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ 
²•lx¯ ¹ per la classe R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su 
bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 
1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo per un 
periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di 
effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di 
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in 
presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia 
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa.Per metro quadrato di 
superficie effettivamente ricoperta. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A 
FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, 
ecc...
12 - fascia arresto s top su via chiesa 8,00
18 - zebratura passaggio pedonale - su via roma ovest 6,00 2,50 0,500 7,50
16  zebratura passagg io pedonale  - via roma est 7,00 2,50 0,500 8,75
17 zebratura passagg io pedonale  - via trento trieste 5,00 2,50 0,500 6,25
quadrati passaggio ciclabile  - via roma est 7,00 0,50 0,500 1,75
scritta stop su via chiesa 1,50 3,000 4,50
a s tima *(par.ug.=40-36,75) 3,25 3,25

SOMMANO mq 40,00 35,35 1.414,00

60 / 60 SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per
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VE23.3-F.16.023.a strisce o fasce

15/05/2023 SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE Segnaletica
orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante
l' impiego di laminato elastop lastico  autoadesivo
rifrangente, con polimeri di alta qualità contenente una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e microsfere di vetro o in ceramica
con buone caratteris tiche di rifrazione che confe riscono al
laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto
eseguito con materiale secondo le normative v igenti e le
norme tecniche di cui al Capitolato Speciale d 'Appalto,
compreso  ogni onere necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescriz ioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Uffic io di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruz ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per strisce
o fasce
13 e 15 - zebratura gialla dossi pedana rialzata *
(par.ug.=5+5) 10,00 1,80 0,500 9,00
14 - zebratura passaggio pedonale - su pedana rialzata 6,00 3,00 0,500 9,00
a s tima 2,00

SOMMANO m² 20,00 42,85 857,00

61 / 61 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO - 60 mm

VE23.3-F.18.002.b rettilineo

15/05/2023 Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura
forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale
plastico e sistema antiro taz ione. Il sostegno dovrà avere
caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà
essere conforme alle  prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e completo marcatura CE conformemente a
quanto  indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a
metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun
limite sull'altezza richiesta.  SOSTEGNO TUBOLARE IN
ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

8,00 3,000 24,00

SOMMANO m 24,00 11,50 276,00

62 / 62 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO - 60 mm

VE23.3-F.18.002.d sagomato

15/05/2023 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno 
tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale 
plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere 
caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali 
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà 
essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche e completo marcatura CE conformemente a 
quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a 
metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun 
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limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE 
SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO 
ESTERNO 60 mm

2,00

SOMMANO cad. 2,00 49,01 98,02

63 / 63 POSA DI SOSTEGNI CON 1 SEGNALE

AP.037 Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con 
15/05/2023 fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa 

di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in 
rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo 
d'impianto (secondo le normative vigenti) e comunque di 
dimensioni non inferiori a m. 0.40x0.40x0.50, nella quale 
viene annegato tubo in pvc del diametro di cm 10. il tubo 
metallico del segnale verrà fissato mediante costipazione 
si sabbia bagnanta e pressata all'interno del tubo in pvc. e 
chiusa con sottile  strato di calcestruzzo superiormente. La 
posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e 
dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al 
piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati le necessarie staffe e bulloneria 
ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro 
a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo 
esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta 
a discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale 
del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.
POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON 
1 SEGNALE
pali diritti 10,00
pali sagomati 2,00

SOMMANO cad. 12,00 130,00 1.560,00

64 / 64 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -

VE23.3-F.17.004.a D=60 per STOP

15/05/2023 Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, 
delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione 
scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 
strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi 
dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada 
ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di 
alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto 
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 
retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il 
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in 
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve 
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inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; 
per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli 
utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, 
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli 
estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle 
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 
cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali 
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto 
del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=
60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fig . II 37 Art. 107 - fermarsi e dare la precedenza (s top) 1,00
Fig . II 37 Art. 107 - fermarsi e dare la precedenza (s top) - a
detrarre per recupero da rimozioni -1,00
a s tima 1,00

Sommano positivi n 2,00
Sommano negativi n -1,00

SOMMANO n 1,00 78,00 78,00

65 / 65 SEGNALE TRIANGOLARE - LATO 90/60  cm CLASSE

VE23.3-F.17.001.c RA2

15/05/2023 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, 
delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata 
e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste 
dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di 
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere 
conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo 
Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà 
essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle 
Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà 
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la 
scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore 
grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre 
essere apposta la marcatura del segnale conformemente a 
quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri 
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito 
stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e 
devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del 
segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
LATO 90/60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fig . II 2 Art.85 - dosso 2,00

SOMMANO n 2,00 80,50 161,00

66 / 66 SEGNALE QUADRATO O RETTANGOLARE IN LAMIERA

VE23.3-F.17.003.b DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2
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15/05/2023 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale quadrato in lamie ra di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e
rinforzata,  atta a garantire le prestazioni strutturali richieste
dalla v igente no rmativa. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere
conformi al vigente Cod ice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà
essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle
Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la
scatolatura dei cartelli  dovranno  esse re finiti  in colore g rigio
neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di
prescriz ione , ad eccezione di que lli uti lizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, ino ltre, l 'apposito stampiglio
per consentire l'iscrizione degli estremi de ll'o rdinanza di
apposiz ione . L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate  con tecniche e materiali tali da risultare leggibili
per tutto il tempo di vita p revis to del segnale . Il segnale è
da intendersi completo di staffe, controstaffe , dad i e bulloni
in acc iaio.
- Quadrato  LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello
prestaz ionale base) o re ttangolare 40x60.
Fig . II 79/a Art. 120 - sosta consentitaa particolari catego rie 2,00
Fig . II 324 Art. 135 - attraversamento cic labile 2,00
Fig . II 303 Art. 135 - attraversamento pedonale 5,00
Fig . II 303 Art. 135 - attraversamento pedonale - a detrarre
per recupero  da rimozioni -1,00
Fig . II 349 Art. 135 - senso unico frontale 1,00
Fig . II 349 Art. 135 - senso unico frontale  - a detrarre pe r
recupero da rimozioni -1,00
Parchegio  con orario prestabili to 40x60 1,00
a s tima 1,00

Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 10,00 84,00 840,00

67 / 67 SEGNALE CIRCOLARE - D=60 cm CLASSE RA2

VE23.3-F.17.002.d Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
15/05/2023 dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata

e rinfo rzata, atta a garantire le  prestaz ioni strutturali richieste
dalla v igente no rmativa. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere
conformi al vigente Cod ice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà
essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle
Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà
essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la
scatolatura dei cartelli  dovranno  esse re finiti  in colore g rigio
neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
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indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di
prescriz ione , ad eccezione di que lli uti lizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, ino ltre, l 'apposito stampiglio
per consentire l'iscrizione degli estremi de ll'o rdinanza di
apposiz ione . L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate  con tecniche e materiali tali da risultare leggibili
per tutto il tempo di vita p revis to del segnale . Il segnale è
da intendersi completo di staffe, controstaffe , dad i e bulloni
in acc iaio.
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60
cm CLASSE RA2 (livello  prestazionale base)
Fig . II 46 Art. 116 - Divieto di Transito 1,00
Fig . II 47 Art. 116 - Senso Vietato 1,00
Fig . II 50 Art. 116 - Limite massimo  di ve locità - km/h 1,00
Fig . II 50 Art. 116 - Limite massimo  di ve locità - km/h 4,00
Fig . II 82/b Art. 122 - Passaggio  obbligatorio a destra -
accesso alla pista da Via Roma 1,00
Fig . II 92/b Art. 122 - Percorso pedonale e cic labile 1,00
Fig . II 93/a Art. 122 - Fine pis ta c iclabile contigua al
marciapiede 1,00

SOMMANO n 10,00 78,00 780,00

68 / 68 SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI

VE23.3-F.17.007.a ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2

15/05/2023 Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamie ra di
alluminio, sia rettango lare che a freccia delle d imensione di
125x25 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
garantire le prestaz ioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscriz ioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al
vigente  Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata
e trattata secondo quanto stab ilito nelle Norme Tecniche.
La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente  di c lasse RA2 (livello
prestaz ionale base). Il re tro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura
del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate  con tecniche e materiali tali da risultare leggibili
per tutto il tempo di vita p revis to del segnale . Il segnale è
da intendersi completo di staffe, controstaffe , dad i e bulloni
in acc iaio.
SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello
prestaz ionale base)
Fig . II 348 Art.135 - senso unico  parallelo 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,00 73,00

69 / 69 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI -

VE23.3-F.17.014.b CLASSE RA2

15/05/2023 RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 448.884,01



RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA G.MARCONI - Progetto  Esecutivo 2023
Studi di Architettura - Piazzetta Villa Vicentina, 3 - Santo rso (VI) - 0445.575855 pag . 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 448.884,01

Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio 
con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, 
provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al 
lato della base per l'applicazione delle staffe. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi 
dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada 
ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di 
alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto 
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 
retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il 
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in 
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve 
inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. 
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la 
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con 
tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il 
tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da 
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in 
acciaio. RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI 
ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
cartello indicativo "esclisi residenti" o  altro - 60x30 1,00 3,00 6,000 18,00

SOMMANO dm² 18,00 2,56 46,08

70 / 70 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI - fino a 1.00 mq

VE23.3-F.18.004.a MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI 
15/05/2023 PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su 

sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso 
l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali di superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di 
smontaggio nel prezzo è compreso ogni onere per lo 
smaltimento del materiale di risulta dichiarato non più 
utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di 
montaggio nel prezzo è compreso ogni onere per la 
fornitura della necessaria bulloneria. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI 
PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq
nuovi 24,00
usati da rimozioni - stop 1,00
usati da rimozioni - senso unico verticale 1,00
usati da rimozioni - attraversamento pedonale 1,00
cartello via Chiesa 1,00
indicazione Monte di Malo 1,00
fermata autobus 1,00
a detrarre  montaggio segnali già compreso ne l montaggio
del palo -12,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 18,00 448.930,09
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R I P O R T O 18,00 448.930,09

Sommano positivi n 30,00
Sommano negativi n -12,00

SOMMANO n 18,00 17,84 321,12

71 / 71 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO

VE23.3-F.17.013.r DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E
13/06/2023 NERO Fornitura di delineatore modulare  di curva in bianco

e nero in lamiera d i al luminio delle  dimensioni di 60x60 cm,
con struttura scatolata e rinforzata,  atta a garantire le
prestaz ioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il
segnale, la pe llicola di rivestimento, le iscrizioni ed i
pittogrammi dovranno essere conformi al vigente  Codice
della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata
secondo quanto stabilito ne lle Norme Tecniche. La parte
anterio re del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola re troriflettente di c lasse RA1 (livello
prestaz ionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura
del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate  con tecniche e materiali tali da risultare leggibili
per tutto il tempo di vita p revis to del segnale . Il segnale è
da intendersi completo di staffe, controstaffe , dad i e bulloni
in acciaio. DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO
CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
accesso alla pista da Via Roma 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00

Parziale SEGNALETICA STRADALE  (Cat 10) euro 6.850,37

OPERE DA FABBRO  (Cat 11)

72 / 72 RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

AP.009 Fornitura e posa in opera d i recinzioni me talliche in acciaio
15/05/2023 Corten, realizzate con profilati normalizzati laminati a caldo

a sezione s ia piena che tubolare, completi di eventuali
pezzi speciali di sostegno, piastre di appoggio, ecc.,
eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli
statici, in conformità alla UNI EN 1090·1:2012 e alle
normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante
nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad
alta resis tenza (dadi, bulloni, viti e tasselli  ad  espansione o
per fissagg i chimici), le saldature (compresi ele ttrodi ed
energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il  peso del
manufatto è da determinarsi in base al peso teorico  dei
singoli elementi (profi lati, barre, ecc.) costituenti il  manufatto
stesso , al ne tto della bulloneria necessaria ai fissaggi. La
direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile  giudizio,
eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si
intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 449.297,21
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trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea
campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare  prima
dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Recinzione di confine  Ovest 20,00 40,000 800,00
a s tima 50,00

SOMMANO kg 850,00 8,24 7.004,00

73 / 73 GRIGLIATO IN ACCIAIO CORTEN

AP.010 GRIGLIATO IN ACCIAIO CORTEN Grigliati tipo
15/05/2023 ele ttroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni

dipendenti dai carichi di eserc izio e dall'interasse delle
travi portanti  e/o  come da disegni esecutivi, completi di
ganci fermagrigliato, eventuale te laio  di contenimento
eseguito in profili di acc iaio zincato completo di zanche a
murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità
all'intero manufatto e accessori vari, compresa lavorazione
di zigrinatura superficiale per rendere il grigliato
"ANTISCIVOLO". Forniti e posti in opera. E' inoltre
compreso  quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
acciaio co rten

Grigliato mtallico gruppo albero e panchina
grig liato *(larg.=3,32/2) 5,00 3,83 1,660 35,000 1.112,62
bordatura 5,00 3,83 3,000 1,000 57,45
a s tima *(par.ug.=1200-1170,07) 29,93 29,93

SOMMANO kg 1.200,00 6,31 7.572,00

74 / 74 ARMADIO PER CONTATORE E ARMADIETTO ENEL

AP.011 Fornitura e posa in opera di armadio esterno pe r contatore
06/06/2023 e armadietto ENEL  in acciaio Corten, costituito da struttura

realizzata con profilati normalizzati laminati a caldo a
sez ione tubolare 50x70 mm, eseguiti a disegno ed
assemblati come da progetto  esecutivo,  rivestimento in
lamiera di acciaio Corten sp. 20/10, compreso  porte
incernierate complete di serratura con chiave di sicurezza
ovvero serratura omologata dall'ente  distributore
dell'energia elettrica, cerniere, prese d'aria, profili
perimetrali con tubolari 50x70 mm per posa a pavimento su
basamento in c ls, ope re ed accessori d i completamento.
 - Armadio in lamie ra corten dim. 135x30xH:130 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 2.700,00 2.700,00

75 / 75 OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE,

VE23.3-E.98.004.d ECC.

15/05/2023 OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE,
ECC.
Posa in opera cancello d i recupero del fabbricato in
demoliz ione 1,00 400,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 1,47 588,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 467.161,21
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76 / 76 MANUFATTI IN ACCIAIO - per strutture secondarie

VE23.3-E.30.005.a MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
15/05/2023 SECONDARIE Manufatti per strutture metalliche secondarie

(arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti
verticali e o rizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato
Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-
2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1
o EXC2 - Grado di preparazione superfic iale: P1
Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1
Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiaraz ione di Prestazione
(DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da
Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le
piastre  di attacco; i l taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di quals ias i classe) o saldatura;  etc.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. con profilati a freddo
(compres i pressopiegati).
telaio g rigliati protez ione  alberi
perimetro  - angolare 40x60x5 5,00 3,00 3,600 3,760 203,04
rinforzi centrali 5,00 6,00 1,800 3,760 203,04
rinforzi centrali circolari *(larg.=0,5*3,14) 5,00 3,00 1,570 3,760 88,55
a s tima *(par.ug.=550-494,63) 55,37 55,37

SOMMANO kg 550,00 8,32 4.576,00

77 / 77 ZINCATURA A CALDO - strutture leggere

VE23.3-E.30.023.b ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di
15/05/2023 opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immers ione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sc iacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di s trutture
leggere
per telai grigl iati 550,000 550,00

SOMMANO kg 550,00 1,39 764,50

Parziale OPERE DA FABBRO  (Cat 11) euro 23.204,50

OPERE DA PITTORE  (Cat 12)

78 / 78 RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO

TN231-B.33.10.70.05 RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO Rimozione di vernici
15/05/2023 esistenti su manufatti in metallo  di qualsiasi tipo mediante

accurata raschiatura delle parti staccabili, l'eventuale
utilizzo di sverniciatori, la brossatura manuale o meccanica
con l 'impiego di smerigliatrice e la spazzolaturafinale fino
ad ottenere  un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 472.501,71
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per l'eventuale stuccatura con stucco sintetico per metalli,
la pulitura finale, il  rispe tto della marcatura CE, e  quanto
altro necessario per dare il lavoro finito  secondo le migliori
tecniche correnti.

Cancello di recupero del fabbricato in demolizione
(par.ug.=1*2) 2,00 3,50 2,400 16,80

SOMMANO m² 16,80 10,47 175,90

79 / 79 ANTIRUGGINE UNIVERSALE applicazione a rullino e

TN231-B.33.10.75.10 pennello

15/05/2023 ANTIRUGGINE UNIVERSALE Applicazione a rullino e
pennello od a spruzzo su manufatti in me tallo ferroso di
due  mani,  opportunamente diluite, di antiruggine universale
sintetica al fosfato d i z inco in soluzione solvente colore
rosso aranciato o grigio in modo da ottenere un supporto
idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'eventuale diluente, la
leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione
dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti
necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed
il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici
CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04,  15.01.06), il  rispe tto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito secondo le migliori tecniche correnti. applicaz ione a
rullino e pennello

Cancello di recupero del fabbricato in demolizione
(par.ug.=1*2) 2,00 3,50 2,400 16,80

SOMMANO m² 16,80 13,41 225,29

80 / 80 SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER

TN231-B.33.50.15.05 METALLI applicazione a rullino e pennello

15/05/2023 Verniciatura di manufatti in metallo di qualsiasi tipo, in
ambienti inte rni ed esterni, mediante applicaz ione con
rullino e pennello od  a spruzzo, di due mani,
opportunamente diluite, di p ittura anticorros iva ferromicacea
a base di resine oleofenoliche , fosfato di zinco, ossido di
ferro micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente
con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della
D.L.. Nel prezzo si intendono compres i e compensati
esc lus ivamente gli oneri per l'eventuale diluente, la
protezione dei pavimenti con teli in polieti lene  delle
dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la
raccolta differenz iata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
dis tanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il
rispetto  della marcatura CE, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche  correnti.
app licazione a rullino e pennello

Cancello di recupero del fabbricato in demolizione

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 472.902,90
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R I P O R T O 472.902,90

(par.ug.=1*2) 2,00 3,50 2,400 16,80

SOMMANO m² 16,80 30,65 514,92

Parziale OPERE DA PITTORE  (Cat 12) euro 916,11

CONDOTTE E POZZETTI  (Cat 13)

81 / 81 PLINTO/PALO PER ILLUMINAZIONE - h: 95 cm

VE23.3-F.11.013.b PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE 
15/05/2023 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un 
pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 
cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, 
posti in opera secondo le modalità ed i particolari 
costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e 
secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della 
Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il 
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello 
spessore minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo 
avente Rck 20 MPa. Nel prezzo è compreso ogni onere 
derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la 
loro sigillatura. Nel prezzo è compreso ogni onere per il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle 
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Risulta 
escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il 
relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE -
CON ALTEZZA PARI A 95 cm
plinti per pali il luminazione pubblica 6,00

SOMMANO n 6,00 323,37 1.940,22

82 / 82 POZZETTO IN CLS - 40x40x40 (h) cm

VE23.3-F.10.014.a POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali
15/05/2023 prefabbricati in cls armato  v ibrocompresso comple ti di

fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi
stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti
dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati
sui lati di impronte circolari per l’innesto di tubazioni. Nel
prezzo si intende inoltre compreso e compensato la
regolarizzaz ione del fondo per la posa secondo le quote
di progetto e secondo le indicazioni della DL, l’esecuzione
degli innesti delle tubazioni con stuccatura finale ed ogni
altro one re per dare  i l lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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scavo,  il sostegno degli scavi, i l rinte rro ed eventuali
solette  e/o chiusini che saranno computati a parte con i
relativ i prezzi.
dimensioni interne di m 0,40 x  0,40 h=0,40
per canaletta lineare lato est piazza 4,00
per i lluminazione pubblica 5,00
a s tima 1,00

SOMMANO n 10,00 102,61 1.026,10

83 / 83 POZZETTO IN CLS - 50X50X50 (h) cm

VE23.3-F.10.014.b POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
15/05/2023 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, 

completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo 
scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate 
esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del 
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta 
inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di 
calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore 
minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del 
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone 
dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per 
almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere 
per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle 
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
rete  acque meteoriche 12,00
a s tima 1,00

SOMMANO n 13,00 141,88 1.844,44

84 / 84 POZZETTO IN CLS - 60x60x60 (h) cm

VE23.3-F.10.014.c POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
15/05/2023 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato,

completo di fondo . La lavoraz ione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo
scavo,  l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate
esistenti o di nuova formazione, il re inte rro. Le misure del
pozzetto si intendono nette  inte rne. Nel prezzo risulta
inoltre compreso l 'onere della formazione di un letto di
calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore  minimo
di 10 cm, armato  con rete ele ttrosaldata del diametro di 8
mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare
dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per
lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 478.228,58



RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA G.MARCONI - Progetto  Esecutivo 2023
Studi di Architettura - Piazzetta Villa Vicentina, 3 - Santo rso (VI) - 0445.575855 pag . 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 478.228,58

rifiuto del materiale  di risulta, fuori delle pertinenze stradali,
con quals ias i mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km
su aree idonee individuate nel progetto, il  carico e lo
scarico, g li oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre  la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Uffic io di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruz ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm
canaletta fontana 2,00

SOMMANO n. 2,00 164,49 328,98

85 / 85 POZZETTI IN CLS - 150x150x150 cm

VE23.3-F.10.016.e POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa 
15/05/2023 in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo 

armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli 
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, 
con soletta dimensionata per carichi stradali di prima 
categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata 
in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo 
in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e 
posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la redazione di relazione di 
dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da 
tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima 
categoria ed alle condizioni di carico individuate dal 
progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il 
chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO 
ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm
pozzettone elettropompa fontana 1,00

SOMMANO n 1,00 2.520,46 2.520,46

86 / 86 PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN

VE23.3-F.10.015.a CALCESTRUZZO

15/05/2023 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto 
prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle 
dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le 
misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 481.078,02

lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.
PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO - 40x40 - 50x50 - 60x60
40x40 - per i lluminazione pubblica 5,00 40,000 200,00
50x50 per smaltimento meteoriche 20,00 50,000 1.000,00
50x50 per smaltimento meteoriche 8,00 20,000 160,00
60x60 - passo d'uomo su pozzo perdente 1,00 60,000 60,00
60x60 - passo d'uomo su pozzettone  pompa 1,00 40,000 40,00
a s tima 40,00

SOMMANO cm 1.500,00 1,21 1.815,00

87 / 87 CHIUSINO IN CLS - 50X50

DN.1S.23.135022.a Fornitura e posa in opera di Elementi in calcestruzzo per 
15/05/2023 reti stradali e fognarie:

- Chiusini con coperchio in cemento armato 
vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50 × 50 cm

10,00

SOMMANO cad. 10,00 28,16 281,60

88 / 88 CHIUSINO IN CLS - 60x60

DN.1S.23.135022.b Fornitura e posa in opera di Elementi in calcestruzzo per 
15/05/2023 reti stradali e fognarie:

- Chiusini con coperchio in cemento armato 
vibrocompresso per pozzetti carrabili: 60x60 cm

15,00

SOMMANO cad. 15,00 39,53 592,95

89 / 89 CHIUSINO IN CLS - 70x70

DN.1S.23.135022.c Fornitura e posa in opera di Elementi in calcestruzzo per 
15/05/2023 reti stradali e fognarie:

- Chiusini con coperchio in cemento armato 
vibrocompresso per pozzetti carrabili: 70x70 cm
per pozzettone  pompa 1,00
per pozzo perdente 1,00
a s tima 1,00

SOMMANO cad. 3,00 44,68 134,04

90 / 90 POZZO PERDENTE IN CALCESTRUZZO - diam. 200

AP.002 H:450

15/05/2023 Fornitura e posa in opera di pozzo di dispersione per
acque meteoriche ad anell i c ilindric i in cemento armato,
diametro interno cm. 200 altezza singolo anello cm.50, n.9
anelli , posto in opera con coperchio rinforzato  spess. cm.
20 con chiusino d'ispezione in cls, coperchio calco lato per
l'eventuale passaggio di autoveicoli, compreso scavo e
reinterro, carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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risulta, creazione letto di posa, compresa  compattazione
tutto attorno e so tto al pozzo di ghiaione secco di grossa
pezzatura per uno spesso re minimo d i cm. 50 in grado di
favorire  l'azione drenante , il ghiaione dovrà essere
adeguatamente separato dal terreno circostante mediante
stesura di uno s trato di tessuto-non-tessuto  del peso di g
200/mq , compreso ogni altro onere.
-pozzo didperdente in cls   - diam. 200 H:450
pozzo perdente acque meteo 1,00

SOMMANO cad 1,00 5.824,00 5.824,00

91 / 91 CANALETTA A FESSURA RACCOLTA ACQUE

AP.001 Fornitura e posa in opera di canaletta a fessura
15/05/2023 prefabbricata in calcestruzzo armato per la raccolta delle

acque con rivestimento dei bordi superiori in acciaio, con
Classi di carico secondo Norme DIN 19580, compreso
magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di
chiusura, copertura in acciaio inox a fessura simmetrica o
as immetrica, sigillature, raccordo con la tubazione di
scarico, tagli, s fridi.
- Canaletta c ls int.15x15 - angolari inox per fessura 8/
10x15x0.4 sp
perimetro  pavimentaz ione fontana 3,00 12,20 36,60
su marciapiede est della piazza lungo edifici chiusi 35,00 35,00
a s tima 0,40

SOMMANO m 72,00 230,92 16.626,24

92 / 92 CANALE GRIGLIATO RACCOLTA ACQUA PIOVANA - 400

FG23.1-40.2.GQ4.01.I mm - griglia ghisa D400

15/05/2023 CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE
Fornitura e posa in opera di canalette p refabb ricate in
calcestruzzo armato per la raccolta delle acque con
rivestimento dei bordi superiori in acc iaio, con Classi di
carico secondo Norme DIN 19580, compreso magrone di
sottofondo, rinfianchi in cls , terminale di chiusura,  griglia in
ghisa o in acciaio z incato , sigillature, raccordo con la
tubazione di scarico, tagli, s fridi. Classe D400 griglia in
ghisa larghezza 40 cm
accesso a v ia battisti 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 846,44 5.078,64

93 / 93 CANALE GRIGLIATO RACCOLTA ACQUA PIOVANA - 200

FG23.1-40.2.GQ4.01.F mm - griglia ghisa C250

15/05/2023 Fornitura e posa in opera di canalette p refabb ricate in
calcestruzzo armato per la raccolta delle acque con
rivestimento dei bordi superiori in acc iaio, con Classi di
carico secondo Norme DIN 19580, compreso magrone di
sottofondo, rinfianchi in cls , terminale di chiusura,  griglia in
ghisa o in acciaio z incato , sigillature, raccordo con la
tubazione di scarico, tagli, s fridi. Classe C250 griglia in
ghisa larghezza 20 cm
su lato piazza con nuovo ingresso  carraio privato 10,40 10,40
a s tima *(par.ug.=11-10,4) 0,60 0,60

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 11,00 511.430,49

SOMMANO m 11,00 204,26 2.246,86

94 / 94 TUBO PVC SN8 - diam 110

VE23.3-H.02.019.a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
15/05/2023 PIENA CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-

U rigido non plastificato a parete piena per fognature e
scarichi civili e  industriali  interrati non in press ione , con
classe di rig idità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO
9969. Le  tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO
9001, ce rtificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI
EN 1401, con sis tema di giunzione a bicchiere e
guarniz ione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1.  Le tubazioni dovranno  inoltre riportare in
modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare:  marchio o nome del
produttore ; marchio IIP o di altro  ente certificatore; il codice
di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso  in mm, la serie corrispondente alla rigidità
anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità
rilasc iato da ente di certificazione accreditato secondo UNI
CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato : - il trasporto de l materiale in cantiere, lo
scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e  il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le  livellette di progetto; - gli
one ri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la
fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare i l lavoro finito a regola d’arte, a
perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzaz ione del letto
di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere
computato con le relative voci di p rezzo . Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte conside rando  2 metri di
condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed
1 metro di condotta equivalente pe r i tappi. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A
PARETE PIENA SN 8 diametro  esterno 110 mm
a stima 20,00

SOMMANO m 20,00 18,28 365,60

95 / 95 TUBO PVC SN8 - diam 125

VE23.3-H.02.019.b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
15/05/2023 PIENA CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-

U rigido non plastificato a parete piena per fognature e
scarichi civili e  industriali  interrati non in press ione , con
classe di rig idità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO
9969. Le  tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO
9001, ce rtificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI
EN 1401, con sis tema di giunzione a bicchiere e
guarniz ione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1.  Le tubazioni dovranno  inoltre riportare in

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare:  marchio o nome del
produttore ; marchio IIP o di altro  ente certificatore; il codice
di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso  in mm, la serie corrispondente alla rigidità
anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità
rilasc iato da ente di certificazione accreditato secondo UNI
CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato : - il trasporto de l materiale in cantiere, lo
scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e  il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le  livellette di progetto; - gli
one ri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la
fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare i l lavoro finito a regola d’arte, a
perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzaz ione del letto
di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere
computato con le relative voci di p rezzo . Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte conside rando  2 metri di
condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed
1 metro di condotta equivalente pe r i tappi. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A
PARETE PIENA SN 8 diametro  esterno 125 mm
a stima 20,00

SOMMANO m 20,00 22,55 451,00

96 / 96 TUBO PVC SN8 - diam 160

VE23.3-H.02.019.c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
15/05/2023 PIENA CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-

U rigido non plastificato a parete piena per fognature e
scarichi civili e  industriali  interrati non in press ione , con
classe di rig idità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO
9969. Le  tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO
9001, ce rtificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI
EN 1401, con sis tema di giunzione a bicchiere e
guarniz ione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1.  Le tubazioni dovranno  inoltre riportare in
modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare:  marchio o nome del
produttore ; marchio IIP o di altro  ente certificatore; il codice
di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso  in mm, la serie corrispondente alla rigidità
anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità
rilasc iato da ente di certificazione accreditato secondo UNI
CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato : - il trasporto de l materiale in cantiere, lo
scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e  il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le  livellette di progetto; - gli
one ri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la
fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare i l lavoro finito a regola d’arte, a

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzaz ione del letto
di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere
computato con le relative voci di p rezzo . Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte conside rando  2 metri di
condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed
1 metro di condotta equivalente pe r i tappi. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A
PARETE PIENA SN 8 diametro  esterno 160 mm
a stima 20,00

SOMMANO m 20,00 33,32 666,40

97 / 97 TUBO PVC SN8 - diam 200

VE23.3-H.02.019.d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
15/05/2023 PIENA CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-

U rigido non plastificato a parete piena per fognature e
scarichi civili e  industriali  interrati non in press ione , con
classe di rig idità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO
9969. Le  tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO
9001, ce rtificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI
EN 1401, con sis tema di giunzione a bicchiere e
guarniz ione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1.  Le tubazioni dovranno  inoltre riportare in
modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare:  marchio o nome del
produttore ; marchio IIP o di altro  ente certificatore; il codice
di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN
espresso  in mm, la serie corrispondente alla rigidità
anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità
rilasc iato da ente di certificazione accreditato secondo UNI
CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato : - il trasporto de l materiale in cantiere, lo
scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e  il posizionamento con il corretto allineamento e
con le pendenze secondo le  livellette di progetto; - gli
one ri per l’immissione nei pozzetti di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la
fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare i l lavoro finito a regola d’arte, a
perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzaz ione del letto
di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere
computato con le relative voci di p rezzo . Eventuali pezzi
speciali sono computati a parte conside rando  2 metri di
condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed
1 metro d i condotta equivalente  per i tappi.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno  200 mm
collegamento caditoie
via chiesa 2,00 2,00

2,50 2,50
15,00 15,00
1,50 1,50

su muro sud  piazza 10,00 10,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 31,00 515.160,35

7,00 7,00
10,00 10,00

scarico canaletta a fessura fontana 7,00 7,00
10,00 10,00

scarico canaletta a fessura  lato est piaza 7,00 7,00
troppo pieno pozzo su fogna mista 7,00 7,00
a s tima *(par.ug.=150-79) 71,00 71,00

SOMMANO m 150,00 48,34 7.251,00

98 / 98 TUBI CORRUGATI IN HDPE - diam 63

VE23.3-F.11.015.c TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di 
15/05/2023 tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per 

passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma 
CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo 
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso 
e compensato l’onere per: - il trasporto del materiale in 
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; 
- il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto 
allineamento e con le pendenze secondo le livellette di 
progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea 
(foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura 
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni 
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per 
la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del 
letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere 
computato con le relative voci di prezzo.
TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 63 mm
collegamento led panchine 47,00 47,00
a s tima 53,00

SOMMANO m 100,00 4,93 493,00

99 / 99 TUBI CORRUGATI IN HDPE - diam 110

VE23.3-F.11.015.f TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di 
15/05/2023 tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per 

passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma 
CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo 
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso 
e compensato l’onere per: - il trasporto del materiale in 
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; 
- il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto 
allineamento e con le pendenze secondo le livellette di 
progetto; - gli oneri per l’immissione nei pozzetti di linea 
(foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura 
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni 
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l’onere per 
la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del 
letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere 
computato con le relative voci di prezzo. TUBAZIONI 
CORRUGATE:
- diametro esterno 110 mm
linea p rinc ipale 183,00 183,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 183,00 522.904,35
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R I P O R T O 183,00 522.904,35

collegamento bacheca multimediale 32,00 32,00
a s tima e varie 15,00

SOMMANO m 230,00 6,99 1.607,70

100 / 100 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN

VE23.3-G.02.019.a 16 DN 50 mm

15/05/2023 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 16 
(SDR 11) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta 
densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto 
di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di 
fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN16 
bar (SDR 11). Le tubazioni dovranno essere prodotte da 
aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN 
ISO 9001, certificate da istituto terzo, conformi alla norma 
UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 
n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. 
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed 
indelebile, la marcatura prevista dalla norma UNI EN 12201 
ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio 
IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione 
nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro 
esterno e spessore della parete espresse in mm; data e 
turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l’onere per: - il trasporto del materiale in 
cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; 
- il taglio lo sfrido e le giunzioni mediante saldatura; - la 
posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e 
con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la 
fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, 
derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all’interno di 
camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; 
- quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione 
Lavori. Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del 
materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi 
con le relative voci. A tal fine si ricorda l'applicabilità 
dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 
50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai 
Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata 
applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere 
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata 
all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). 
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 
16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm
allaccio fontana 20,00 20,00
collegamento rubinetti 7,00 7,00
a s tima 3,00

SOMMANO m 30,00 17,84 535,20

101 / 101 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINI - fino a 70 kg

VE23.3-F.08.006.a RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
15/05/2023 E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in

quo ta di chiusini e caditoie es istenti in ghisa e ghisa-

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 525.047,25

cemento. La lavo razione dovrà essere eseguita nel
rispetto  delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la
demoliz ione  dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli
eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del
piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola
d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Nel p rezzo  è compreso ogni onere
per il  traspo rto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
dis tanza stradale di 10 km su aree idonee indiv iduate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A
70 kg
a s tima 5 3,00

SOMMANO cad 3,00 86,95 260,85

102 / 102 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINI - oltre 70 kg e

VE23.3-F.08.006.b fino a 120 kg

15/05/2023 Rimozione e successivo ripristino in quota di chius ini e
caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento . La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende ogni onere pe r la demoliz ione dell 'as falto e
del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni
d'anco raggio  alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la
successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova
quo ta della pav imentaz ione finita. La voce di prezzo
comprende inoltre  la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Uffic io di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruz ioni del traffico durante le operazioni lavorative. Nel
prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel proge tto, il carico e lo scarico,
gli oneri di d iscarica. La voce di prezzo comprende ino ltre
la segnalaz ione delle  aree di lavoro  per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavo ri e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 525.308,10

traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E
MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-
CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg

14,00

SOMMANO cad 14,00 115,56 1.617,84

103 / 103 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINI - oltre 120 kg

VE23.3-F.08.006.c e fino a 170 kg

15/05/2023 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in
quo ta di chiusini e caditoie es istenti in ghisa e ghisa-
cemento. La lavo razione dovrà essere eseguita nel
rispetto  delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la
demoliz ione  dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli
eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del
piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola
d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Nel p rezzo  è compreso ogni onere
per il  traspo rto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
dis tanza stradale di 10 km su aree idonee indiv iduate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE
120 kg  E FINO A 170 kg
a s tima 1,00

SOMMANO cad 1,00 149,58 149,58

Parz iale CONDOTTE E POZZETTI  (Cat 13) euro 53.657,70

ECONOMIE  (Cat 23)

104 / 104 OPERAIO SPECIALIZZATO - edile

VE23.3-A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
15/05/2023 100,00

SOMMANO h 100,00 31,67 3.167,00

105 / 105 OPERAIO QUALIFICATO - edile

VE23.3-A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 530.242,52
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R I P O R T O 530.242,52

15/05/2023 100,00

SOMMANO h 100,00 29,38 2.938,00

Parz iale ECONOMIE  (Cat 23) euro 6.105,00
Parziale OG3 - OPERE STRADALI e GENERALI  (SpCat 1)

euro 533.180,52
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COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 533.180,52

OG10 - OPERE ELETTRICHE  (SpCat 2)

QUADRI ELETTRICI  (Cat 16)

106 / 106 QUADRO ELETTRICO GENERALE

AP.013 Fornitura e  posa in opera di quadro stagno da parete
01/06/2023 realizzato  in materiale poliestere rinforzato con fibra di

vetro. Rispondente alle norme internazionali IEC 61439-1
(CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI
23/48),  IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87).
Con porta c ieca, con grado  di protezione IP66.
Accessoriabili con complementi ed accessori della serie
Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il
montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature
modulari e scatolati. Pannelli sfinestrati e telaio estraibile
predisposti per alloggiamento apparecchi modulari;
mascherine coprimoduli, etichette utenze. Comp leto di
collegamento con condutto ri adeguati. Il quadro e lettrico
sarà completo di tutte le apparecchiature elencate, con
riserva di spazio del 30%. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri di installazione e cablaggio, morsettiere
ed accessori.
- Quadro poliestere  porta cieca munita di serratura -
400x400x200 mm - IP66
- Sezionatore Generale 4P 63A
- Scaricatore di tensione  combinato di tipo  2-3+NPE
- Interruttore magnetotermico 4x32A - Icc 6kA
- Interruttore magnetotermico 4x16A 0,03A - Icc 6kA
- 3 Inte rruttore magnetotermico 2x10A 0,03A - Icc 6kA

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1.918,83 1.918,83

107 / 107 QUADRO ELETTRICO FONTANA

AP.015 Quadro elettrico di protezione e comando in cassa 
02/06/2023 metallica verniciata, protezione IP54, conforme alla norma 

EN 60439 e alla norma EN 61000; alimentazione 400V/230 
V AC; componenti principali: - Sezionatore generale 
bloccoporta; - Selettore funzionamento motore  automatico-
spento-manuale;  - N. 1 contattore pompa con relè termico;  
- N. 1 programmatori orario per accensione/spegnimento 
pompa;  - Ingresso 24 V AC per comando esterno da 
controllo livello;  - Lampade spia per funzionamento e 
blocco termico;  - Predisposizione per eventuale 
inserimento ulteriori sensori (vento, luce, ecc.).
- Quadro elettrico per fontana modello Oppo Fontane (o 
equivalente)

1,00

SOMMANO n. 1,00 820,99 820,99

Parz iale QUADRI ELETTRICI  (Cat 16) euro 2.739,82

LINEE ELETTRICHE  (Cat 17)

108 / 108 PUNTO ALIMENTAZIONE SINGOLO APP. ILL.

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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R I P O R T O 535.920,34

AP.017 Punto di alimentazione singolo apparecchio di
02/06/2023 il luminazione su morsettiera dell'apparecchi stesso,

comprensivo  del collegamento allo scaricatore di
sovratensioni, cavo  conteggiato a parte .
corpi il luminanti strada e piazza 9,00
spo to il luminazione munic ipio 8,00
strisce led sotto  sedute 12,00
strisce led fontana 6,00

SOMMANO n. 35,00 18,98 664,30

109 / 109 CAVO FS17 - sezione mm² 16

IC22-3.40.04.001.G Fornitura e posa in pera di Cavo in corda di rame
05/06/2023 ele ttrolitico isolato in PVC, FS17, non propagante l'incendio

CEI 20-40 (e successive modifiche ed integ razioni)
secondo CPR con re latriva Euroclasse "Cca-s3,d1,a3", per
tensioni nominali 450 - 750 V ad una temperatura di
ese rciz io max 70° C con conduttore a corda flessibile di
rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
ril ievo la designazione, Ia marca o provenienza di prodotto
e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati. Nel prezzo
si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Unipolare. La
formazione di eventuali fori (importanti) o tracce, viene
conteggiata sull'onere di assis tenze murarie , o effettuata da
altra Impresa
- Cavo FS17 sezione mm² 16

70,00

SOMMANO m 70,00 3,41 238,70

110 / 110 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - sez 2x1,5 mm²

IC22-3.40.04.010.A Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in
gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
- Cavo FG16OR16 0,6/1 kV sez 2x1,5 mm²

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 1,59 795,00

111 / 111 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - sez 2x2,5 mm²

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 537.618,34
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IC22-3.40.04.010.B Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in
gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
Cavo FG16OR16 0,6/1 kV sez 2x2,5 mm²

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,48 49,60

112 / 112 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - sez 2x4 mm²

IC22-3.40.04.010.C Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in
gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
CavoFG16OR16 0,6/1 kV sez 2x4 mm²

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 2,78 278,00

113 / 113 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - sez 3G2,5 mm²

IC22-3.40.04.011.B Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in
gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
- Cavo FG16OR16 0,6/1 kV sez 3G2,5 mm²

45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 2,87 129,15

114 / 114 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - Sez. 4x16 mm²

IC22-3.40.04.012.F Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in
gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
- Cavo FG16OR16 0,6/1 kV Sez. 4x16 mm²

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 12,16 851,20

115 / 115 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - sez 5G2,5 mm²

IC22-3.40.04.013.B Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in
gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
- Cavo FG16OR16 0,6/1 kV sez 5G2,5 mm²

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,33 216,50

116 / 116 CAVO FG16OR16 0,6/1 kV - sez 5G10 mm²

IC22-3.40.04.013.E Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo flessibile  in  rame,
01/06/2023 nazionale , tipo FG16R16 o FG16OR16 0.6/1 kV, conforme

alle prescriz ioni CEI 20-13 '99 e  varianti,  isolato in

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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gommma  e tilenpropilenica  EPR,  con  guaina  esterna  in
PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti)
ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp.
caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate,  a  vista  o  in  cunicoli
orizzontali  o  verticali; misuraz ione schematica fra centro
quadri e/o cassetta di de rivazione. Nel  prezzo  si  intende
compreso   e  compensato l'onere  di:  siglatura  funzioni,
capico rda,  morsetti,  legatura  ed  ancoraggi,  eseguiti  con
idonei  materiali,  sco rta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte . Quanto necessario di
minuteria varia ed accessori per una perfetta posa in
opera.
- Cavo FG16OR16 0,6/1 kV sez 5G10 mm²

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 10,24 204,80

Parziale LINEE ELETTRICHE  (Cat 17) euro 3.427,25

OPERE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE SPECIALI

(Cat 20)

117 / 117 TOTEM DIGITALE

AP.036 Fornitura e posa in opera di Bacheca ledwall outdoor
02/06/2023 Signum FS2.9 per utilizzo Outdoor Dimensione totale

schermo (mm) 1000x1500 Superficie  schermo (m²) 1,50
Interasse Fisico (mm) 2,98x2,98 Dimensioni Modulo BxHxD
(mm) 500x500x97 Dimensioni Scheda Led (mm) 250x250
Definiz ione Grafica Fisica Schermo (pixel) 336x504
Risoluz ione Grafica (pixel/m²) 112903  LED per p ixel 1 RGB
(SMD) 1515  Frequenza (Hz) 3840 Angolo di visione H e V
160º 160º Distanza di visione senza pixelizzazione (m) 3,0
Risoluz ione (bits) 16 Luminosità (nit) ~4500 Consumo
Medio (kW/m² e kW/superficie schermo) ~0,29 / ~0,44
Consumo Massimo (kW/m² e kW/superficie schermo)
~0,77 / ~1,16 Peso (kg/m²) / Peso totale dello schermo
(kg ) ~30 / ~45 Temperatura di funzionamento  dello
schermo (ºC) -20 + 65 Vita media dei Led (ore) Fino a
100000 Grado di Protezione IP: Frontale/Posteriore 68/66
Video Input DVI Formato schermo Not TV standard
Accesso per Manutenzione Anteriore   Certificazione CE
Oneri per fornitura e montaggio totem digitale completo di:
- SIGNUM-FS2.9L (1000x1500mm)
- UltraADV-500E + Omnibus & Curator
- UltraDVI-500
- Modem GPRS/3G/4G
- Omnibus cloud - licenza annuale
- Kit Parti di Ricambio
- Relazione statica outdoor speciale
- Struttura totem con vetro - 1 faccia
- Squadra pe r Installaz ione Speciale

1,00

SOMMANO cad. 1,00 18.000,00 18.000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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118 / 118 COLONNINA PRESE ELETTRICHE

AP.014 Fornitura e posa in opera, su base di cemento 505x505
02/06/2023 h100 tramite n. 3 tassell i M10x70, alimentata tramite

corrugato dopp ia parete Ø 63mm, di Colonnina tonda
Urban Technology di New VMR S.r.l. della linea Urban
Design per la distribuzione di energia elettrica e servizi,
finitura di cappello BOMBER leggermente bombato,
realizzata in acciaio Inox AISI304, oppure AISI316L su
richiesta o in zone marittime. Completa d i portella
richiudibile a spine inserite  e uscita cavi. Sistema di
fissaggio interno e resistenza agli urti  IK10. Verniciata in
colore standard grigio ferro micaceo oppure poss ibilità di
sceglie re colore RAL e finitura lucida o opaca a scelta con
supplemento . Dimensioni: diametro 325mm con altezza
suggerita dallo staff di New VMR S.r.l. o relativa in base
all’equipaggiamento desiderato  H860 o H1200 o H1350mm.
Tensione 230V/400V e frequenza tra i 50hz e i 60hz,
rispettante  le vigenti normative EN 60947-1 ed EN 61439.
Grado di protez ione standard de lle prese elettriche IP44
(prese con grado di protezione IP67 solo su specifica
richiesta; il grado IP67 potrebbe richiede re di rivedere le
dimensioni della co lonnina). Cassetta di contenimento
apparecchiature  elettriche con protezione IP66 IEC 60 529
e CE70-1 doppio  isolamento in materiale termoplastico
esente da alogeni autoestinguente grigio RAL 7035
res istente al calore anormale e al fuoco fino a 650° (prova
del filo  incandescente secondo  IEC 60 695-2- 1).
Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiamento
stabil ità dimensionale in funzionamento continuo da -20° a
+85°. Resistenza agli agenti chimici (acqua, soluzioni
saline, ac idi,  bas i e oli) ed atmosferici. Norme di
riferimento: CEI 23-48 e IEC 60 670.
Colonnina diametro 325 H1200, ve rsione con cappello
BOMBER. Tipo  B
Equipaggiamento:
04 prese 2P+T 16A + 04 MTD 1P+N 16A 6ka 0,03
01 presa 3P+N+T 16A + 01 MTD 4x16A 6ka 0,03
01 presa 3P+N+T 32A + 01 MTD 4x32A 6ka 0,03
Colorazione RAL speciale con finitura opaca. Basamento in
cemento 505x505 h100 e fissata tramite  n. 3 tasselli
M10x70, alimentata tramite corrugato doppia parete Ø
63mm.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 3.700,00 3.700,00

119 / 119 COLONNINA DI RICARICA E-BIKE - 4 prese con controllo

AP.016 pagamenti

25/09/2023 Fornitura e posa su idonea zoccolatura in c.a. di stazione  
di  ricarica  con  controllo  O.C.P.P.  per  e-Bike.  La  
gestione  locale  e  remota  della  stazione  avviene  
mediante  la  piattaforma  Cloud  THOR  Smartbit.  
L’abilitazione  dell’utenza  alla  ricarica  necessita 
dell’autenticazione tramite accesso diretto all’area utente 
del portale THOR, tramite WEB APP dedicata con 
scansione  del  QR-Code  oppure  mediante  tessera  
RFID.  E’  realizzata  in  una  robusta  struttura  in  alluminio 
anodizzato  ed  acciaio  INOX  e  può  essere  installata  

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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all’aperto.  Possono  essere  ricaricate  in  totale  
sicurezza contemporaneamente  4  e-bike,  dispone  di  
uscita  USB  per  la  ricarica  di  dispositivi  tipo  
Smartphone.  La protezione elettrica è garantita dal 
dispositivo magnetotermico differenziale all’interno del 
quadro elettrico. Tutte le uscite sono dotate di controllo 
attivo del sovraccarico ed è presente il sistema di riarmo 
automatico in caso di cortocircuito, al fine di minimizzare 
l’intervento di ripristino manuale. E’ dotata di display LCD 
sul frontale per le segnalazioni all’utenza. Il prodotto 
rappresenta il giusto mix tra affidabilità, design ed 
economia. Per la gestione remota necessita di connettività 
Internet o tramite collegamento alla rete Ethernet o tramite 
aggiunta 
di Modem GSM interno e l’utilizzo di una SIM card. 
Particolarmente indicato per l’installazione presso strutture 
ricettive, bar, ristoranti, alberghi, piste ciclabili o in contesto 
urbano. Su richiesta la stazione può essere fornita con 
adesivi personalizzati. 
- Colonnina di ricarica Smartec CRB4E (o equivalente) 

1,00

SOMMANO cad. 1,00 2.700,00 2.700,00

Parz iale OPERE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE
SPECIALI  (Cat 20) euro 24.400,00

CONTROLLO ILLUMINAZIONE DALI  (Cat 21)

120 / 120 ALIMENTATORE DI TENSIONE KNX

AP.018 Fornitura e posa in opera di Alimentatore di tensione KNX
02/06/2023 binaria Tensione d ’esercizioe bus KNX,  ≤12 mA Tensione

d’esercizio 230 - 240V AC 50 - 60 Hz Frequenza 50/60 hZ
Autoconsumo ≤ 0,8 W Larghezza 4 moduli din Tipo di
collegamento : Morsetto bus KNX Tensione nominale 30V
DC ± 2V, SELV Corrente nominale 640mA 320mA 160mA a
seconda del modello Corrente di cortocircuito permanente
max. 0,5 A Tempo  d i esclusione in caso di interruzione
dell’al imentazione min. 130 ms Temperatura ambiente
d’esercizio -5°C … 45°C Grado di protezione IP20 Classe
di isolamento II secondo EN 60 730-1     Alimentazione 640
mA - 320mA - 160mA 30 V DC di tensione ausiliaria
Alimentatori di tensione e controllo la tensione di sistema
KNX Tasto reset per 20 sec. reset bus Resistente a
cortocircuito permanente   Prodotto: Theben Tipo: PS 160
mA T KNX  Cod. 9070956  Tipo: PS 320 mA T KNX  Cod.
9070957  Tipo: PS 640 mA T KNX  Cod. 9070958

1,00

SOMMANO n. 1,00 192,53 192,53

121 / 121 INTERFACCIA PULSANTI

AP.019 Fornitura e posa in opera di Interfacc ia pulsanti retrofrutto
06/06/2023 Interfaccia pulsanti con ingresso / uscita binariacuscita

binaria Tensione bus,  ≤10 mA Tensione di contatto 5V
Corrente di contatto 0,5 mA Temperatura ambiente

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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d’esercizio -5°C … 45°C Grado di protezione IP20 Classe
di isolamento III  Lunghezza collegamento fili 25mt
Possibil ità co llegamento sonda di temperatura su canale 3
e 4  Numero di ingressi 2 - 4 - 6 - 8  Assegnazione libera
delle funzioni: interruttore/tasto, regolaz ione della
luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze,
misurazione della temperatura, controllo a LED 2 ingressi
NTC per rilevare la temperatura effettiva -5 °C . .. +100 °C
Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in
scatole ad incasso Controllo flessibile de l LED, grazie ad
una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è  possibile
controllare i LED commercialmente Low Current LED
Ingress i mod ificabili in uscite Identificaz ione delle coppie
di cavi con cod ice cromatico  Prodotto: Theben Tipo: TA 2
S KNX  Cod. 4969222  Tipo: TA 4 S KNX  Cod. 4969224
Tipo: TA 6 S KNX  Cod. 4969226

1,00

SOMMANO n. 1,00 74,89 74,89

122 / 122 DIM DALI KNX

AP.020 Fornitura e posa in opera di DM 4 DALI KNX    Gateway
02/06/2023 DALI KNX certificato DALI 2 - 4 canali broadcast per 30

driver DALI a canale  Tensione di eserciz io 100 - 240 V AC
50 - 60 Hz  Tensione d’esercizio KNX <10 mA Frequenza
50 - 60 Hz Grado di protezione IP20 Classe di isolamento  I
4 Moduli Din Temperatura ambiente d’eserc izio -5°C …
45°C Temperatura di stoccagg io -25°C … 70°C   Interfaccia
tra i l sistema DALI e il bus KNX, certificato DALI-2, 4 canali
per 30 driver DALI a canale (tot. 120) Ad ogni uscita DALI
possono esse re collegati al massimo 30 apparecchi DALI
in modalità broadcast quindi non sarà necessario effettuare
l’ indirizzamento dei driver. È poss ibile effettuare la
commutaz ione,  la regolazione della luminosità e
l' impostaz ione di un valore de finito Supporto di DALI
"Device Type 8" (DT8) per il controllo del colore della luce,
della luminosità e della temperatura del colore   Prodotto:
Theben Tipo: DM 4 DALI KNX Cod . 4940300

1,00

SOMMANO n. 1,00 273,49 273,49

123 / 123 INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO

AP.021 Fornitura e posa in opera di Interruttore orario astronomico
02/06/2023 con programma settimanale - 2 canali - 56 posizioni di

memoria - Prog rammazione tramite App - Trasmissione
sicura v ia Bluetooth OBELISK top3 Low Energy - Massima
protezione, i programmi orari possono  essere trasmessi
dall'App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito
nell'oro logio  - Compatibile al 100% con gamma top2 -
Funzione astronomica (calcolo  automatico degli orari di
alba e tramonto per tutto l 'anno) - Offset per l'adattamento
degli orari dell'alba e del tramonto - Dati di posizione
programmabil i mediante coordinate o elenco di città/
regioni - Commutazioni ON/OFF fisse  programmabili (ad
es.  interruzione notturna) - Simulazione dei tempi di
commutaz ione (tempi astronomici calcolati e commutazioni

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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ON/OFF programmate) - Modalità Astro invertibile (sera ON
- mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o disattivabile
- Morsetti con innesto rapido DuoFix - Per 2 conduttori -
Filo o cavetto (con o senza manicotto) - Diametro del filo:
0,5 - 2,5 mm² - Pulsante di attivazione pe r s taccare il
connettore - Guida testuale per l'operatore presente sul
display - Data e ora preimpostate - Piena funzionalità senza
collegamento alla rete - Interfaccia per la scheda di
memoria OBELISK top2 (programmazione da PC) - 2.
programma d i commutazione inseribile - Cop ia di
programmi - Salvataggio dei programmi - Riserva di carica
di 10 anni (batteria al litio) - Prog ramma vacanze cod.
1740130

1,00

SOMMANO n. 1,00 119,16 119,16

124 / 124 PUNTO ALIMENTAZIONE DALI

AP.022 Punto d i alimentazione DALI per singolo  apparecchio  di
02/06/2023 il luminazione, collegamento del cavo bus Dali su

morsettiera dell'apparecchi stesso, cavo conteggiato a
parte.

1,00

SOMMANO n. 1,00 18,98 18,98

Parz iale CONTROLLO ILLUMINAZIONE DALI  (Cat 21) euro 679,05

OPERE VARIE ELETTRICHE  (Cat 22)

125 / 125 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ESISTENTI - energia

ME23.010 elettrica e telicomunicazioni

02/06/2023 Onere per lo spostamento di linee di energia elettrica e
telecomunicaz ioni inte rrate che interferiscono con le
lavoraz ioni in progetto. compreso  ogni altro  onere

1,00

SOMMANO cad. 1,00 4.890,42 4.890,42

126 / 126 RILIEVO ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE

ME23.011 Onere per il rilievo finale e restituzione grafica delle opere
02/06/2023 ele ttriche come eeguite.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 600,00 600,00

Parziale OPERE VARIE ELETTRICHE  (Cat 22) euro 5.490,42
Parz iale OG10 - OPERE ELETTRICHE  (SpCat 2) euro 36.736,54

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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OG6 - IMPIANTISTICA FONTANA  (SpCat 3)

APPARECCHIATURE FONTANA  (Cat 19)

127 / 127 POZZETTO FILTRO A CESTELLO ESTRAIBILE

AP.026 Pozzetto per fontana con filtro di alimentazione pompa 
06/06/2023 "Drain 12/30", interamente in acciaio Inox: esterno telaio 

310x310 mm, griglia a pavimento di profilato piatto da 25x2 
mm con viti di fissaggio; filtro a cestello estraibile 
dimensionato per una portata max suggerita di 500 l/min, 
dispositivo di agevole estrazione del cestello; raccordo 
filettato 3" F

1,00

SOMMANO n. 1,00 1.353,55 1.353,55

128 / 128 POZZETTO DI DRENAGGIO

AP.027 Pozzetto di scarico di fondo per fontana "Drain 10/20", 
02/06/2023 interamente in acciaio Inox: esterno telaio 200x200 mm, 

raccordo di scarico fil. 2"½ F.
1,00

SOMMANO n. 1,00 250,47 250,47

129 / 129 GRUPPO DI LIVELLO ELETTRONICO

AP.028 Gruppo di controllo elettronico di livello a due funzioni per 
02/06/2023 fontana "CL 24/22E", essenzialmente costituito da: 

contenitore da incasso 160x150x(h)175 mm con placca 
esterna 200x200 mm a fori rettangolari, il tutto in acciaio 
Inox; tubo di troppo pieno DN 50 con regolatore 
telescopico del livello di sfioro, escursione 40 mm; bocca 
di adduzione DN 15 con raccordo 1/2" M; gruppo 5 
elettrodi di livello in acciaio Inox.
Forniti per installazione separata: apparecchiatura 
elettronica 230 V per il rilevamento dei livelli in contenitore 
da esterno con n. 2 rele' da 5 A, elettrovalvola 230 V NC di 
intercettazione della alimentazione idrica, in ottone 1/2".
Il gruppo comanda apertura e chiusura della elettrovalvola 
in funzione del livello d'acqua da ripristinare, comanda 
avviamento e fermo della pompa in funzione del livello di 
sicurezza operativa.

1,00

SOMMANO n. 1,00 1.306,75 1.306,75

130 / 130 ELETTROPOMPA

AP.029 Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL 32-
02/06/2023 125/11": Corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316, motore 

trifase 400 V, 2800 giri/min, potenza 1,1 kW, protezione 
IP55; DNA 50, DNM 32.
Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata 200,0 
l/min, prevalenza 13,9 m.

1,00

SOMMANO n. 1,00 1.240,97 1.240,97

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 574.068,80
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R I P O R T O 574.068,80

131 / 131 ELETTROPOMPA PER PROSCIUGAMENTO VANO

AP.030 TECNICO

02/06/2023 Elettropompa "Dry 030" per accurato prosciugamento di 
vani tecnici e locali interrati: corpo diffusore, girante e 
griglia in tecnopolimero, motore monofase 230 V, potenza 
250 W, galleggiante di precisione a ridotto differenziale, 
raccordo di mandata 1 1/4” M con valvola di ritegno, 
portata 20 - 120 l/min, prevalenza 6 - 1 m.

1,00

SOMMANO n. 1,00 321,31 321,31

132 / 132 ALLARME ANTIALLAGAMENTO

AP.032 Allarme antiallagamento per vani tecnici "WETALARM":   -
02/06/2023 Alimentazione 230 V AC;   - Uscita a relé , max. 5 A;  -

Regolazione ritardo allarme;  - Contenitore da esterno IP55,
dimensioni 14x11x18(h) cm;  - Sensore di livello in acciaio
inox; - Escurs ione altezza regolabile  24 cm.

1,00

SOMMANO n. 1,00 672,98 672,98

133 / 133 ARMADIO STRADALE

AP.031 Armadio stradale in vetroresina a 2 vani sovrapposti (uno 
02/06/2023 superiore per quadro comando pompe, uno inferiore per 

gruppi misura ENEL) per installazione all'aperto, con 
serrature e telaio di ancoraggio, dimensioni esterne 
71x27x128(h) cm, dimensioni interne 67x23x62(h/2) cm.

1,00

SOMMANO n. 1,00 580,64 580,64

134 / 134 POMPA DOSATRICE ADDITIVI PER CLORAZIONE

AP.033 Pompa dosatrice elettromagnetica a microprocessore per 
02/06/2023 iniezione proporzionale di additivi di clorazione, con 

collegamento diretto allo strumento misuratore/regolatore 
del valore di cloro; sonda di misurazione dei valori di cloro 
con cavo e portasonda di protezione; alimentazione 230 V; 
portata max 5 l/h, pressione max 10 bar; tubazioni raccordi 
e valvole di aspirazione e iniezione.

1,00

SOMMANO n. 1,00 874,12 874,12

135 / 135 POMPA DOSATRICE ADDITIVI PER MODIFICA DEL PH

AP.034 Pompa dosatrice elettromagnetica a microprocessore per 
02/06/2023 iniezione proporzionale di additivi di modifica del PH, con 

collegamento diretto allo strumento misuratore/regolatore 
di PH; sonda di misurazione del PH con cavo e 
portasonda di protezione; alimentazione 230 V; portata 
max 5 l/h, pressione max 10 bar; tubazioni raccordi e 

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 576.517,85
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R I P O R T O 576.517,85

valvole di aspirazione e iniezione.

1,00

SOMMANO n. 1,00 874,12 874,12

136 / 136 INSTALLAZIONI APPARECCHIATURE PER FONTANA

AP.035 Operazioni complementari necessarie per dare i lavoro di 
02/06/2023 esecuzione della fontana completo a perfetta regola d'arte 

compresa manodopera specializzata edile, da elettricista e 
da idraulico, compresi componenti minori (tubi raccordi, 
valvole ecc...).Compreso ogni altro onere escluse le 
forniture della componentistica principale e le opere edili 
già conteggiate con altre voci di computo.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 3.000,00 3.000,00

137 / 137 RUBINETTO PER FONTANA - inox

AP.040 RUBINETTO PER FONTANA Fornitura e posa in opera di
15/05/2023 rub inetto per fontana in acc iaio inox, fissaggio a pavimento,

compreso  le guarnizioni i raccordi e le  minute rie per
l’allacc iamento e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1.000,00 2.000,00

Parziale APPARECCHIATURE FONTANA  (Cat 19) euro 12.474,91
Parz iale OG6 - IMPIANTISTICA FONTANA  (SpCat 3) euro 12.474,91

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 582.391,97
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R I P O R T O 582.391,97

OS24 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO  (SpCat 4)

SEMINE E PIANTUMAZIONI  (Cat 14)

138 / 138 TELO PACCIAMANTE - 110 g/mq

DN.1S.23.255018 TELO PACCIAMANTE
15/05/2023 Telo pacc iamante drenante, posto in ope ra su terreno

preparato  per la messa a dimora di piante, ancoraggio al
suolo con picchetti metallic i, compreso telo in
polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a
dimore di piante

Aree gruppo albero e panchina *(larg .=3,32/2) 5,00 3,83 1,660 31,79
a s tima *(par.ug.=35-31,79) 3,21 3,21

SOMMANO m² 35,00 5,57 194,95

139 / 139 TERRA VEGETALE VAGLIATA

VE23.3-F.19.001.a TERRA VEGETALE VAGLIATA Fornitura di terra vegetale
15/05/2023 proveniente da cave di prestito  per la formazione di aiuole,

piazzo le, etc.. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto  delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura,
l' indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto per qualsiasi distanza stradale, lo scarico.Rimane
esclusa la sola sistemazione del materiale  che verrà
compensata con lo specifico prezzo di elenco. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalaz ione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite  dall'Ufficio di
Direz ione  Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato pe r il volume in opera.
TERRA VEGETALE VAGLIATA
per posa alberi 5,00 1,50 1,500 1,500 16,88
a s tima *(par.ug.=20-16,88) 3,12 3,12

SOMMANO m³ 20,00 28,42 568,40

140 / 140 ALBERATURE - acer campestre 'Elsrijk'

AP.042 Fornitura e messa a dimora di piante comprensiva di
15/05/2023 fornitura della stessa, scavo, piantagione, reinterro,

formazione di conca e fo rnitura e collocamento d i palo
tutore di castagno impregnato con sali di rame: acer
campestre 'Elsrijk'

5,00

SOMMANO cad 5,00 248,00 1.240,00

Parziale SEMINE E PIANTUMAZIONI  (Cat 14) euro 2.003,35

ELEMENTI DI ARREDO  (Cat 15)

141 / 141 SEDUTA IN LEGNO A DOGHE - larice

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 584.395,32
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R I P O R T O 584.395,32

AP.039 SEDUTA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di seduta in
15/05/2023 doghe di legno di larice spessore 4 cm, verniciate con

prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con
impregnante  nei colori a scelta della DD.LL., mano
intermedia  e  di finituracon vernice opaca bicomponente ad
elevata resistenza, compreso  il fissaggio alla panchina
tramite appositi tasselli ed ogni onere e provvista
accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

5,00 3,83 0,540 10,34
a s tima *(par.ug.=11-10,34) 0,66 0,66

SOMMANO mq 11,00 199,39 2.193,29

142 / 142 PORTABICI IN ACCIAIO - mm 90x75x800H

AP.041 PORTABICI Fornitura e montaggio di portabici/dissuasore
15/05/2023 tipo EIGHT realizzato in acciaio sp. 60/10, ottenuto dalla

saldatura a filo continuo di due  elementi. Sui lati del
portabic i è presente un un foro di diam. 30 mm per il
passaggio della catena. La base è provvista d i due fori
diametro 14mm per il fissaggio al suolo tramite appositi
tasselli. Compreso trattamento con un ciclo di z incatura
ele ttrolitica e verniciatura a polveri PP con Ral a scelta
della DD.LL.  Compreso ogni onere e provvista accessoria
per dare il  lavoro finito  a perfetta regola d’arte:
Altezza: 800 mm, Larghezza: 90 mm, Prodondità: 75 mm,
Peso: 8 Kg

8,00

SOMMANO cad 8,00 257,96 2.063,68

143 / 143 CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO - cm 50X25X90h

AP.038 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti tipo EIGHT
15/05/2023 BIN, con struttura portante realizzata in acciaio sp. 50/10,

porta e  schiena in lamiera sp. 15/10. Lateralmente alla
struttura portante è applicata una serratura con chiave
triango lare. Il reggi sacco interno amovibile, è realizzato in
acciaio zincato di sp. 20/10, appoggiato su appositi
supporti saldati sulla struttura portante, anch'essi di
spessore  20/10. Sul fondo del cestino  sono presenti nr. 4
fori diametro 10mm per il fissaggio al suolo tramite appositi
tasselli. Compreso ogni onere  e provvista accessoria per
dare il lavoro  finito a perfetta regola d ’arte.
Dimensioni: Altezza: 900 mm; Larghezza: 500 mm;
Profondità: 250 mm Capacità: 50 lt.

3,00

SOMMANO cad 3,00 1.012,57 3.037,71

144 / 144 INSEGNA IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN

AP.012 Fornitura e posa in opera di insegna in lamiera d i acciaio
15/05/2023 Corten (scritta con nome del Comune di San Vito di

Leguzzano) ricavata con taglio laser compreso ogni onere
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 1,00 591.690,00
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R I P O R T O 1,00 591.690,00

SOMMANO cad 1,00 2.410,00 2.410,00

145 / 145 FONTANELLA ACQUA POTABILE

ME23.012 Fornitura e posa in opera di fontana della ditta Metalco 
02/08/2023 modello Fuente R (o equivalente) costituita da una struttura 

in tubo d’acciaio corten a sezione rettangolare. Nel prezzo 
si considera compreso e compensato l'onere per il 
rubinetto in ottone nichelato a pulsante con molla di ritorno, 
la vasca rettangolare dotata di un tubo di scarico con 
sistema troppo-pieno, collegato alla rete di smaltimento, e 
di una caditoia asportabile per consentirne la pulizia, il 
collegamento all'acquedotto consortile e di quanto altro 
per dare il lavoro realizzato a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1.500,00 1.500,00

Parziale ELEMENTI DI ARREDO  (Cat 15) euro 11.204,68
Parziale OS24 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO

(SpCat 4) euro 13.208,03
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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--------------------------------------------
--------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 595.600,00
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R I P O R T O 595.600,00

SICUREZZA - D.Lgs. 81/2008  (SpCat 5)

APPRESTAMENTI SICUREZZA CANTIERE  (Cat 24)

146 / 146 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ME23.013 Onere pe r la realizzaz ione del piano  operativo d i sicurezza
15/05/2023 (POS) della ditta appaltatrice  come prevsito dal D.Lgs. 81/

2008  e  s.m. i.
1,00

SOMMANO cad. 1,00 295,64 295,64

147 / 147 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

VE23.3-Z.03.005.00 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione tramite
15/05/2023 dis tribuzione di materiale info rmativo a stampa in materia di

igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

9,00

SOMMANO cad/anno 9,00 15,29 137,61

148 / 148 OPERAIO QUALIFICATO - edile

VE23.3-A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
15/05/2023 incontri periodic i sicurezza - maestranze 9,00 10,00 90,00

operazioni da moviere 55,00

SOMMANO h 145,00 29,38 4.260,10

149 / 149 OPERAIO SPECIALIZZATO - edile

VE23.3-A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
15/05/2023 incontri periodic i sicurezza - capo  cantiere 14,00

SOMMANO h 14,00 31,67 443,38

150 / 150 OPERAIO 4° LIVELLO - edile

VE23.3-A.01.001.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s. l.m.
15/05/2023 incontri periodic i sicurezza - direttore di cantiere 9,00

SOMMANO h 9,00 33,42 300,78

151 / 151 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

TN231-S.40.20.20.05 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto  con attacco a
15/05/2023 parete o per automezzo e contenente  pacchetto di

medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato
1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto
soccorso

1,00

SOMMANO cad. 1,00 27,61 27,61

152 / 152 ACCESSO CARRABILE - per il primo mese o frazione

TN231-S.10.40.50.05 Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 601.065,12
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15/05/2023 rec inzione fissa di cantiere stradale di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l 'accesso agli
estrane i ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali:
· montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5
mm realizzati in tubolari di acc iaio Fe360 laminati a caldo e
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire
stabil ità all'intero manufatto; · ante costituite da tubolari
perimetrali laterali, rompitratta e superiore  di sezione
60x60x5 mm e tubolare inferiore d i sez ione 180x60x5 mm
realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato
complete di tamponamenti interni realizzati con pannell i di
rete  ele ttrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e
maglia 20x20 cm; · ferramenta di sostegno, portata e
chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi
dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; ·
finitura superfic iale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente d iluite, di antiruggine
universale ; · rete  schermante in polietilene estruso  colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista sui battenti al l'es terno  del cantiere lungo tutta la
lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli  oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
gli scav i, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in
conglomerato cementizio,  il taglio, lo sfrido, la
manutenz ione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e
quanto  altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza pe r tutta la durata del cantiere. Sono
altresì compresi gli eventuali necessari calcoli static i degli
app restamenti secondo la normativa vigente. per il primo
mese o frazione

1,00

SOMMANO cad. 1,00 193,30 193,30

153 / 153 ACCESSO CARRABILE - per ogni mese successivo o

TN231-S.10.40.50.10 fraz ione

15/05/2023 Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per
rec inzione fissa di cantiere stradale di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l 'accesso agli
estrane i ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali:
· montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5
mm realizzati in tubolari di acc iaio Fe360 laminati a caldo e
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire
stabil ità all'intero manufatto; · ante costituite da tubolari
perimetrali laterali, rompitratta e superiore  di sezione
60x60x5 mm e tubolare inferiore d i sez ione 180x60x5 mm
realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato
complete di tamponamenti interni realizzati con pannell i di
rete  ele ttrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e
maglia 20x20 cm; · ferramenta di sostegno, portata e
chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi
dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; ·
finitura superfic iale del manufatto mediante applicazione a

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 601.258,42
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spruzzo di due mani, opportunamente d iluite, di antiruggine
universale ; · rete  schermante in polietilene estruso  colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista sui battenti al l'es terno  del cantiere lungo tutta la
lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli  oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
gli scav i, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in
conglomerato cementizio,  il taglio, lo sfrido, la
manutenz ione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e
quanto  altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza pe r tutta la durata del cantiere. Sono
altresì compresi gli eventuali necessari calcoli static i degli
app restamenti secondo la normativa vigente. per ogni
mese successivo o frazione

8,00

SOMMANO cad. 8,00 7,90 63,20

154 / 154 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE - per il primo mese o

TN231-S.10.40.05.05 fraz ione

15/05/2023 Formazione di rec inz ione  fissa di cantiere stradale di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idonea a delimitare l 'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso  agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: · montanti in barre d'acciaio e/o tubolari
me tall ici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
rec inzione e comunque non superiore a 200 cm; · pannelli
di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti
costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; · rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm, posata a correre ed in vista all'este rno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compres i e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, i l corretto posizionamento dei montanti,
il  taglio, lo sfrido, la manutenz ione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il  ritiro a fine lavori del mate riale
di risulta, il rispetto de lle normative vigenti in materia
antinfortunis tica nei cantieri e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a rego la d'arte ed in effic ienza per tutta la
durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la
normativa vigente. pe r il primo mese o fraz ione
Fase 1 - lato  piazza *(lung.=66+6) 72,00 2,000 144,00
Fase 1 - lato  giardino 26,00 2,000 52,00

Fase 2 - lato  municipio *(lung.=39+33) 72,00 2,000 144,00
Fase 2 - lato  piazza *(lung.=66+6) 72,00 2,000 144,00
Fase 2 - lato  giardino 26,00 2,000 52,00
Fase 2 - per accesso via cesare battisti 20,00 20,00

Fase 3 - asfaltature  finali (spostamento recinzione lato
munic ipio ) 45,00 45,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA G.MARCONI - Progetto  Esecutivo 2023
Studi di Architettura - Piazzetta Villa Vicentina, 3 - Santo rso (VI) - 0445.575855 pag . 76

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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SOMMANO m² 601,00 2,35 1.412,35

155 / 155 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE - per ogni mese

TN231-S.10.40.05.10 successivo o frazione

15/05/2023 Formazione di rec inz ione  fissa di cantiere stradale di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idonea a delimitare l 'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso  agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: · montanti in barre d'acciaio e/o tubolari
me tall ici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera
rec inzione e comunque non superiore a 200 cm; · pannelli
di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti
costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; · rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza
200 cm, posata a correre ed in vista all'este rno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compres i e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, i l corretto posizionamento dei montanti,
il  taglio, lo sfrido, la manutenz ione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il  ritiro a fine lavori del mate riale
di risulta, il rispetto de lle normative vigenti in materia
antinfortunis tica nei cantieri e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a rego la d'arte ed in effic ienza per tutta la
durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la
normativa vigente. pe r ogni mese  successivo  o frazione
Fase 1 - lato  municipio *(lung.=18+26) 8,00 44,00 2,000 704,00
Fase 1 - lato  piazza *(lung.=66+6) 8,00 72,00 2,000 1.152,00
Fase 1 - lato  giardino 8,00 26,00 2,000 416,00
Fase 2 - lato  municipio *(lung.=39+33) 8,00 72,00 2,000 1.152,00
Fase 2 - lato  piazza *(lung.=66+6) 8,00 72,00 2,000 1.152,00
Fase 2 - lato  giardino 8,00 26,00 2,000 416,00
per accesso v ia cesare battisti 5,00 20,00 100,00
a s tima *(par.ug.=5100-5092) 8,00 8,00

SOMMANO m² 5.100,00 0,35 1.785,00

156 / 156 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o

TN231-S.30.10.50.05 fraz ione

15/05/2023 Formazione di andatoie e/o passerelle in legno di abete
della larghezza minima di 60 cm, idonee a consentire il
collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in
comunicazione, costituite principalmente  da struttura
portante o rizzontale con morali in legno di abete tipo
Trieste  di sezione minima 12x12 cm e piano di calpestio e/
o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima
20x5 cm. Ne l prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per i l nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere,  il ritiro a fine  lavori
del materiale di risulta, il  puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative v igenti in materia antinfortunis tica nei
cantieri ed ili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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agg iornato con le success ive  modifiche e quanto altro
necessario per dare l 'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
app restamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di
cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verrà effettuata a
metroquadrato in p roiez ione orizzontale esclusi gli
eventuali parapetti che saranno computati separatamente.
per i l primo mese o frazione
accesso pedonale  al municipio 7,00 1,800 12,60
a s tima *(par.ug.=13-12,6) 0,40 0,40

SOMMANO m² 13,00 15,52 201,76

157 / 157 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per ogni mese

TN231-S.30.10.50.10 successivo o frazione

15/05/2023 Formazione di andatoie e/o passerelle in legno di abete
della larghezza minima di 60 cm, idonee a consentire il
collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in
comunicazione, costituite principalmente  da struttura
portante o rizzontale con morali in legno di abete tipo
Trieste  di sezione minima 12x12 cm e piano di calpestio e/
o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima
20x5 cm. Ne l prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per i l nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere,  il ritiro a fine  lavori
del materiale di risulta, il  puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative v igenti in materia antinfortunis tica nei
cantieri ed ili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
agg iornato con le success ive  modifiche e quanto altro
necessario per dare l 'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
app restamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di
cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verrà effettuata a
metroquadrato in p roiez ione orizzontale esclusi gli
eventuali parapetti che saranno computati separatamente.
per ogni mese successivo o frazione
accesso pedonale  al municipio 3,00 7,00 1,800 37,80
a s tima *(par.ug.=40-37,80) 2,20 2,20

SOMMANO m² 40,00 1,83 73,20

158 / 158 INTEGRATORE LUMINOSO- primo mese

VE23.3-Z.01.039.b INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
15/05/2023 CANTIERE Integratore luminoso pe r segnalazioni ordinarie

dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
scarsa vis ibil ità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada allo xeno posiz ionamento e nolo
per i l primo mese

6,00

SOMMANO n 6,00 20,17 121,02

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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159 / 159 INTEGRATORE LUMINOSO - ogni mese succesivo al

VE23.3-Z.01.039.d primo

15/05/2023 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE Integratore luminoso pe r segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
scarsa vis ibil ità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese
succesivo  al primo

9,00 6,00 54,00

SOMMANO cad/me 54,00 4,11 221,94

160 / 160 WC CHIMICO - per il primo mese o frazione

TN231-S.20.10.05.05 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
15/05/2023 durata del cantiere , di servizio  igienico chimico

prefabbricato  autopulente delle  dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di c irca 70 kg e completo
di serbatoio della capacità di circa 250 litri. Nel p rezzo  si
intendono compresi e compensati gl i oneri per il  carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunis tica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 agg iornato con le successive modifiche e
quanto  altro necessario per dare il pre fabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.  E' esclusa la sola
predisposizione del piano di posa che sarà valutata
separatamente. pe r il primo mese o fraz ione

1,00

SOMMANO cad. 1,00 222,60 222,60

161 / 161 WC CHIMICO - per ogni mese successivo o frazione

TN231-S.20.10.05.10 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
15/05/2023 durata del cantiere , di servizio  igienico chimico

prefabbricato  autopulente delle  dimensioni esterne di circa
115x115x240 cm, peso a vuoto di c irca 70 kg e completo
di serbatoio della capacità di circa 250 litri. Nel p rezzo  si
intendono compresi e compensati gl i oneri per il  carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunis tica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 agg iornato con le successive modifiche e
quanto  altro necessario per dare il pre fabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.  E' esclusa la sola

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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predisposizione del piano di posa che sarà valutata
separatamente. pe r ogni mese  successivo  o frazione

8,00

SOMMANO cad. 8,00 149,30 1.194,40

162 / 162 BOX DI CANTIERE - costo primo mese

VE23.3-Z.01.012.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO
15/05/2023 UFFICI Box di cantiere uso  ufficio riunioni s icurezza nel

cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) div isori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

2,00

SOMMANO n 2,00 583,98 1.167,96

163 / 163 BOX DI CANTIERE - per ogni mese o frazione di mese

VE23.3-Z.01.012.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO
15/05/2023 UFFICI Box di cantiere uso  ufficio riunioni s icurezza nel

cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) div isori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo mesi success ivi (per ogni mese o frazione di mese)

8,00

SOMMANO cad/me 8,00 130,53 1.044,24

164 / 164 NASTRO BIANCO/ROSSO - primo mese o frazione

TN231-S.40.10.05.05 Formazione di de limitaz ione lineare di altezza 100 cm,
15/05/2023 idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in

tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infiss i nel terreno, posti ad interasse di
circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene
colore rosso aranciato quale dispositivo  di protezione
superiore  e completi di doppio nastro segnaletico bicolore
in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse
temperature. Nel prezzo si intendono compresi e

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico,  lo scarico ed ogni genere di traspo rto, il tag lio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavo ri del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle no rmative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare  il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le  successive
modifiche e  quanto altro necessario per dare la
delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri de lla delimitazione. per il
primo mese o frazione

50,00

SOMMANO m 50,00 1,81 90,50

165 / 165 NASTRO BIANCO/ROSSO - ogni mese successivo o

TN231-S.40.10.05.10 fraz ione

15/05/2023 Formazione di de limitaz ione lineare di altezza 100 cm,
idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in
tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infiss i nel terreno, posti ad interasse di
circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene
colore rosso aranciato quale dispositivo  di protezione
superiore  e completi di doppio nastro segnaletico bicolore
in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse
temperature. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico,  lo scarico ed ogni genere di traspo rto, il tag lio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavo ri del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle no rmative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare  il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le  successive
modifiche e  quanto altro necessario per dare la
delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitaz ione . per
ogni mese successivo o frazione

8,00 50,00 400,00

SOMMANO m 400,00 0,35 140,00

166 / 166 CARTELLI SEGNALETICI - 40x60 cm

TN231-S.40.10.120.15 Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartell i segnaletici
15/05/2023 di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto,

antincend io e salvatagg io, in materiale plastico KPL di
forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con
eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilità minima
a 10 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
one ri per il  nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il posiz ionamento a parete, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto  delle  normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili  ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
agg iornato con le success ive  modifiche e quanto altro
necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la
durata del cantiere. segnaletica di obbligo con descrizione
dimensioni 40x60 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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5,00

SOMMANO cad. 5,00 9,43 47,15

167 / 167 TRANSENNA METALLICA

VE23.3-Z.01.013.00 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
15/05/2023 Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o

rosso/bianco  e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA
a stima per operaz ioni varie 9,00 20,00 180,00

SOMMANO m/me 180,00 4,04 727,20

168 / 168 CONI SEGNALETICI

VE23.3-Z.01.019.00 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI Delimitazione di
15/05/2023 area s tradale con coni segnaletici per cantiere in gomma

pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul
manto stradale ogni due me tri. Costo per tutta la durata dei
lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

33,00

SOMMANO m 33,00 1,17 38,61

169 / 169 CARTELLO TRIANGOLARE - 60 cm

VE23.3-Z.01.030.a CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE
15/05/2023 STRADALE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in

lamiera di acciaio spesso re 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm
rifrangenza classe I

9,00 6,00 54,00

SOMMANO cad/me 54,00 3,53 190,62

170 / 170 CARTELLO CIRCOLARE - 60 cm

VE23.3-Z.01.031.a CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
15/05/2023 STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o

obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA
CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60
cm, rifrangenza classe I

9,00 3,00 27,00

SOMMANO cad/me 27,00 4,56 123,12

171 / 171 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

VE23.3-Z.01.033.c PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di
15/05/2023 cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione

di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore  10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale  lavori, segnale corsie
disponibili  e un pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno  con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
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completa pe r un mese PRESEGNALE DI CANTIERE
MOBILE d i dimensioni 135x180 cm

3,00

SOMMANO cad/me 3,00 45,06 135,18

172 / 172 CAVALLETTO SOSTEGNO CARTELLI

VE23.3-Z.01.035.f SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE Sostegni e
15/05/2023 supporti per posa di segnaletica con innesto  a sezione

circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli
90x120

9,00 12,00 108,00

SOMMANO cad/me 108,00 3,75 405,00

173 / 173 SACCHETTO DI ZAVORRA

VE23.3-Z.01.036.a SACCHETTO DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per
15/05/2023 stabil izzare supporti mobili (cavalletti , basi per pali,

sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con granig lia peso 13
kg

9,00 12,00 108,00

SOMMANO cad/me 108,00 1,63 176,04

174 / 174 COPPIA DI SEMAFORI - montaggio e primo mese

VE23.3-Z.01.037.a COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli
15/05/2023 per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di

diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione
programmazione e s inscronismo, gruppo batterie COPPIA
DI SEMAFORI pos izionamento e nolo per i l primo mese

1,00

SOMMANO n 1,00 75,96 75,96

175 / 175 COPPIA DI SEMAFORI - per ogni mese successivo al

VE23.3-Z.01.037.b primo

15/05/2023 COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli
per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione
programmazione e s inscronismo, gruppo batterie COPPIA
DI SEMAFORI nolo per ogni mese success ivo al primo

8,00

SOMMANO cad/me 8,00 20,10 160,80

176 / 176 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

VE23.3-Z.01.071.b ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a
15/05/2023 polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete

con apposita staffa e corredato  di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione period ica prevista per legge.
Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 3,00 611.076,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 611.076,27

SOMMANO cad/me 3,00 3,95 11,85

177 / 177 PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici

VE23.3-Z.01.095.c orizzontali con asta ed anello

15/05/2023 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA Sistema di
protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed
ancoraggi fissi in acciaio, a no rma UNI EN 795 per cinture
di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti
secondo l’uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.
Nolo d i piastra per superfici orizzontali con asta ed ane llo

4,00

SOMMANO cad/me 4,00 2,69 10,76

178 / 178 PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE

VE23.3-Z.01.096.a Lunghezza del  cavo paria 5 m

15/05/2023 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO
RETRATTILE Sistema di pro tezione anticaduta a norma UNI
EN 360 di tipo retratti le con s istema di aggancio posto
sopra l’operatore ed angolo  di spostamento laterale "  35°
per carico massimo pari a 150 kg,  costituito da un
avvolg icavo protetto e cavo di diametro idoneo,
moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di
caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI
PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE
Lunghezza del cavo paria 5 m

4,00

SOMMANO cad/me 4,00 12,67 50,68

179 / 179 CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a

VE23.3-Z.01.099.b 1,50 m

15/05/2023 CORDINO DI ANCORAGGIO Cord ino di ancoraggio a
norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
fi li colorati a tre trefoli d i diametro non inferiore a 12 mm ad
estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza del cavo pari a 1,50 m

4,00

SOMMANO cad/me 4,00 1,65 6,60

180 / 180 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

VE23.3-Z.01.050.00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO Impianto di
15/05/2023 terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori

ipo tizzati: gru a torre, betonie ra, sega circo lare,
pulisc itavole , piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e apparecchi portatili  - con Idn=0,3A
(Rt"83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato
dire ttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del
ponteggio  (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 1,00 611.156,16
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 611.156,16

SOMMANO a corpo 1,00 398,48 398,48

181 / 181 POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm

VE23.3-Z.01.056.b POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS Pozzetto per
15/05/2023 impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio

carrabile, compreso scavo e rinte rro. POZZETTO PER
IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm

1,00

SOMMANO n 1,00 45,36 45,36

Parziale APPRESTAMENTI SICUREZZA CANTIERE  (Cat
24) euro 16.000,00

Parziale SICUREZZA - D.Lgs. 81/2008  (SpCat 5) euro 16.000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 611.600,00

T O T A L E   euro 611.600,00
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COMMITTENTE: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

A   R I P O R T A R E 




