

SETTORE: --  
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

Elaborato Sostitutivo  
per recepimento prescrizioni

COMUNE DI: SAN VITO DI LEGUZZANO



PROVINCIA DI: VICENZA

# RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA G. MARCONI

## PROGETTO ESECUTIVO



Elaborato: COMPUTI E DISCIPLINARI  
QUADRO ECONOMICO  
RIEPILOGO PER CATEGORIE D'OPERA

Tavola N°: DEF.DOC.03.e.01

Data: APRILE 2024

Scala: -

Sostituisce: DEF.DOC.03.e - maggio 2023

Committente:  
Stazione Appaltante: COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO  
R.U.P.: Massimo Neffari geometra

Tecnici:  
Progettista incaricato: CORRADO RUARO architetto

Progettista collaboratore: MASSIMO ZAMPIERI architetto

Collaboratore: DOMENICO PIOTTO architetto

### Studi di ARCHITETTURA

Piazzetta Villa Vicentina, 3 | 36014 | Santorso (VI)  
T: 0445.575.855 | e-mail: info@studioarchingeo.eu

Timbro protocollo:

Spazio riservato alla stazione appaltante:

Progettista e Direttore dei Lavori incaricato:



Progettista collaboratore:



Tecnico Specialista:

**RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA G. MARCONI**

Progetto Esecutivo - CUP B18C23000860004  
**QUADRO ECONOMICO**

		parziali		TOTALI
	<b>SOMME A BASE D'APPALTO (A)</b>			
	<b>A.1 - Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>			<b>€ 595 600,00</b>
OG3	A.1.1 - Opere Stradali e Generali	€ 533 180,52		
OG10	A1.2 - Opere Elettriche	€ 36 736,54		
OG6	A1.3 - Impiantistica fontana	€ 12 474,91		
OG24	A1.4 - Verde ed arredo urbano	€ 13 208,03		
	<b>A.2 - Oneri sicurezza (D.Lgs 81/2008) - non soggetti a ribasso</b>		€ 16 000,00	<b>€ 16 000,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A)</b>			<b>€ 611 600,00</b>
	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)</b>			
B.1	<b>altri lavori e/o lavori in economia escluse dall'appalto IVA compresa</b>			<b>€ 118 000,00</b>
B.2	<b>Espropri, spese tecniche, spese notarili ed oneri accessori</b>			<b>€ 270 000,00</b>
B.3	<b>imprevisti ed arr.</b>			<b>€ 33 889,60</b>
B.4	<b>rilievi accertamenti videoispezioni e indagini specialistiche compreso IVA ed opere previdenziali</b>			<b>€ 4 000,00</b>
B.4	<b>allacciamento e/o spostamento pubblici servizi</b>			<b>€ 5 000,00</b>
B.5	<b>Spese tecniche</b>			<b>€ 78 500,00</b>
	B.5.1 - Studio di fattibilità tecnico-economica			
	B.5.2 - Progetto Definitivo			
	B.5.3 - Progetto Esecutivo e Coord. Sicurezza in fase di prog.		€ 29 500,00	
	B.5.4 - Direzione Lavori, Contabilità e misure, CRE		€ 35 000,00	
	B.5.5 - Coord. Sicurezza in fase di esecuzione		€ 7 000,00	
	B.5.6 - Frazionamenti e pratiche catastali		€ 7 000,00	
B.6	<b>Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 45 comma 8 D.Lgs 36/2023</b>			<b>€ 2 446,40</b>
B.7	<b>Compenso al R.U.P.</b>			<b>€ 5 200,00</b>
B.8	<b>spese per commissioni giudicatrici</b>			<b>€ 1 000,00</b>
B.9	<b>spese pubblicità</b>			
B.10	<b>Contributi previdenziali</b>			<b>€ 3 560,00</b>
	B.10.1 - contributi inarcassa architetti (4%)		€ 2 860,00	
	B.10.3 - contributi geometri(5%)		€ 700,00	
B.11	<b>I.V.A. e contr. anac</b>			<b>€ 64 804,00</b>
	B IVA 10% su lavori (su "A")		€ 61 160,00	
	12.c IVA 22% su spese tecniche (tecnici non forfetari)		€ 3 234,00	
	12.d Contributo Anac		€ 410,00	
B.12	<b>Contributo SUA</b>			<b>€ 2 000,00</b>
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)</b>			<b>€ 588 400,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA - (A+B)</b>			<b>€ 1 200 000,00</b>

San Vito di Leguzzano, aprile 2024

Il tecnico:


 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza  
**CORRADO RUARO**  
 n° 939


 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza  
**MASSIMO ZAMPIERI**  
 n° 989

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
<b>RIPORTO</b>		
<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	611.600,00
M:001	OG3 - OPERE STRADALI e GENERALI euro	533.180,52
M:001.001	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI euro	26.236,75
M:001.002	SBANCAMENTI, SCAVIE RINTERRI euro	28.840,50
M:001.003	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA euro	16.799,45
M:001.004	FORMAZIONE DI RILEVATIE MASSICCIATE euro	18.301,07
M:001.005	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. euro	95.919,17
M:001.007	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E GHIAINO LAVATO euro	188.180,40
M:001.008	RIVESTIMENTI IN PIETRA euro	43.560,00
M:001.009	PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro	24.609,50
M:001.010	SEGNALETICA STRADALE euro	6.850,37
M:001.011	OPERE DA FABBRO euro	23.204,50
M:001.012	OPERE DA PITTORE euro	916,11
M:001.013	CONDOTTE E POZZETTI euro	53.657,70
M:001.023	ECONOMIE euro	6.105,00
M:002	OG10 - OPERE ELETTRICHE euro	36.736,54
M:002.016	QUADRI ELETTRICI euro	2.739,82
M:002.017	LINEE ELETTRICHE euro	3.427,25
M:002.020	OPERE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE SPECIALI euro	24.400,00
M:002.021	CONTROLLO ILLUMINAZIONE DALI euro	679,05
M:002.022	OPERE VARIE ELETTRICHE euro	5.490,42
M:003	OG6 - IMPIANTISTICA FONTANA euro	12.474,91
M:003.019	APPARECCHIATURE FONTANA euro	12.474,91
M:004	OS24 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO euro	13.208,03
M:004.014	SEMINE E PIANTUMAZIONI euro	2.003,35
M:004.015	ELEMENTI DI ARREDO euro	11.204,68
M:005	SICUREZZA - D.Lgs. 81/2008 euro	16.000,00
M:005.024	APPRESTAMENTI SICUREZZA CANTIERE euro	16.000,00
<b>TOTALE euro</b>		<b>611.600,00</b>
<b>A RIPORTARE</b>		